


PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

ATA DE REUNIAO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES N°1 E N°2

REF: EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N°12/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°

212017
Ata da sessdo de recebimento e abertura dos envelopesn® 1 e
n° 2, contendo as propostas de pregos € a documentacdo, em
atendimento ao edital de Pregio Presencial n° 12/2017 -
(PMNSB) — Contratacio de empresa especializada para
presta¢io de servicos de manuten¢io dos pontos de
iluminacdo publica do Municipio de Nova Santa
Barbara.

Aos trinta dias do més de margo do ano de dois mil e dezessete, as dez horas, no prédio da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara, 4 Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n° 222,
Bairro Centro, Nova Santa Barbara - PR, reuniram-se, em sessdo publica, sob a presidéncia do
Pregoeiro Sr. Fabio Henrique Gomes, RG n° 10.149.089-0 SSP/PR, e os membros da equipe de
apoio, Srta. Maria José Rezende, RG n° 9.170.714-4 SSP/PR e a Sra. Polliny Simere Sotto, RG n°
9.257.282-0 SSP/PR, designados pela Portaria n® 016/2017, para proceder a abertura e julgamento
dos envelopes n° 1 e n° 2 entregue pela proponente interessada na execugdo do objeto do Pregio
Presencial n® 12/2017 - destinado a contratagdo de empresa especializada para prestagdo de
servigos de manutengdo dos pontos de iluminagdo publica do Municipio de Nova Santa Barbara.
Aberta a sessdo, o pregoeiro informou que protocolou os envelopes n° 1 e n° 2 as seguintes
empresas: TERRA VERMELHA ILUMINACAO PUBLICA LTDA - ME, CNPJ n°
10.701.531/0001-65, representada pelo Sr. Roberto Pozzobom Bertoncini, RG n°® 9541340-4,
CARLOS VINICIUS DIAS INSTALACOES EETRICAS, CNPJ n° 17.876.691/0001-94,
representada pelo Sr. Carlos Vinicius Dias, RG n°® 10281693-5, ABREU E SOUZA LTDA, CNPJ
n® 25.065.612/0001-93, representada pelo Sr. Mayko de Abreu, RG n°® 6785160-9. O pregoeiro
resolveu dar continuidade ao pregdo solicitando que os representantes das empresas presentes
apresentassem os documentos para credenciamento exigidos no edital convocatorio. Apds o
credenciamento, 0 pregoeiro iniciou a sessdo com analise dos envelopes contendo as propostas de
preco. Em seguida, foi dada oportunidade aos representantes das empresas classificadas de
apresentarem seus lances. Ato continuo, o Pregoeiro convidou o representante da licitante a
negociagdo direta, visando a obtengdo da oferta mais vantajosa para a administragdo. O prego final
obtido foi R$ 65,00 (sessenta e cinco reais). Em seguida, procedeu-se a analise dos documentos da
CARLOS VINICIUS DIAS INSTALACOES EETRICAS, CNPJ n° 17.876.691/0001-94, cuja
proposta foi classificada em primeiro lugar e observou-se que a mesma atendeu aos requisitos
editalicios, sendo portanto declarada habilitada. Foi entdo concedido pelo Pregoeiro, o prazo de 10
(dez) minutos para a manifestagdo de possivel interposi¢do de recursos. Decorrido o prazo, sem
manifestagdo de inteng¢do de interpor recurso, o Pregoeiro declara vencedora a empresa habilitada.
O Pregoeiro informou ainda que no prazo de 01 (um) dia util contado do encerramento da sess@o,
as licitantes declaradas vencedoras, deverdo apresentar sua proposta com os valores devidamente
ajustados ao ultimo lance. O processo sera encaminhado & Autoridade Superior para decidir sobre a

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - #(0xx43) 3266-8100 C.N.P.J. 95.561.080/0001-60_-
E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br  Nova Santa Barbara — Parana
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sua Homologacdo. Nada mais a tratar, a sessdo foi encerrada, eu, Maria Jose Rezende, lavrei a
presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim, pelos membros da comissdo de
licitagdo e demais presentes.

Equipe de apoio
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Polliny Simtere Sotto

Equipe de-apoio
Roberte P!;zgolHJGm Berfoncini

Representante da empresa Ferra Vermelha lluminagdo Piblica Ltda — Me
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Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - &(0xx43) 3266-8100 C.N.P.J. 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.or  Nova Santa Barbara — Parana
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Municipio de Nova Santa Barbara - 2017
‘i% Classificagdao por Fornecedor
My’ Pregao 12/2017
Pagina:1

Item Produto/Servigo UN. Quantidade Status Marca Prego Unitario Prego Total Sel

v o L ¢ : i - popss
001 5722 Prestacdo de senvigos de manuteng2o dos ponto PO 550,00 Classificado MAXIM 685,00 3575000 *
s de iluminag3o pdblica( Incluso material @ m3o de cbra)

VALOR TOTAL: 35.750,00

Emitido por: Elaine Cristina luditk, na vers3o: 5516 m 03/04/2017 06:46.46




Municipio de Nova Santa Barbara Pagira: 1
Pregdo Presencial 12/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVICOS

CNPJ: 17.876.691/0001-94 Fornecedor : CARLOS VINICIUS DIAS INSTALAGOES ELETRICAS E-mail: gerencia@maximee.com.br

Enderego : AVENIDA SBS DE JUNHO 602 SALA 14 - JARDIM REBELLO Il - SERTANOPOLIS/PR - CEP 86170-000 Telefone: 433232 3421 Fax: Celular: 43 991310366
Inscrigdo Estadual: 9066499690 Contador: RONALDO DE SOUZA Telefone contador: 43 3232 1513
Representante: CARLOS VINICIUS DIAS CPF: 069.270.249-05 RG: 10.281.693-5

Enderego representante: RUA CEARA 168 - JD SANTA MONICA - SERTANOPOLIS/PR - CEP 86170-000 Telefone representante: 43 9131-0366
E-mail representante: gerencia@maximee.combr

Banco: 237 - BRADESCO Agéncia: 50-7 - BRADESCO sm)amﬁ@\ Conta: 32568-6 Data de abertura: 04/05/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (pafa obter os beneficios da lei complementar n° 123/2006).
Lote : 001 Lote 001

N° Item Descrigdo do Produto / Servigo Qtde. Unid. Preco Maximo Marca Modelo Prego Unitario Prego Total
001 Prestacho de servigos de manutengéo dos pontos de iluminagéo pablica 550,00 PONT { 103,01 MAXIM 65,00 35.750,00
(Incluso material e mac de obra) !
PREGCO TOTAL DO LOTE : 35.750,00
TOTAL DA PROPOSTA : 35.750,00
Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 12 meses .
\
- DIAS INSTALAGOES BLETRICAS
CNPJ: 17.876.691/0001-94
[]
L
[
s
3
-3

esProposta - Verséio: 1.1.4.1 31032017 08:54:17




~REFEITURA MUNICIPAL

'NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

RESULTADO DE LICITAGAO
PREGAO PRESENCIAL N° 12/2017

A Comissao de Pregao da Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara,
Estado do Parana, comunica que no dia 30 de margo de 2017, as 10 horas, no prédio da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara, a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n°
222, Bairro Centro, Nova Santa Barbara - PR, em sessao publica, realizou-se a abertura
e julgamento da proposta apresentada na licitagdo modalidade Pregao Presencial n°®
12/2017, que tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para prestagao de
servicos de manutengao dos pontos de iluminagao publica do Municipio de Nova Santa
Barbara, conforme ata anexa.

Apbs a etapa de lances e analise dos documentos de habilitagdo o
pregoeiro declarou como vencedora a empresa: CARLOS VINICIUS DIAS
INSTALAGOES EETRICAS, CNPJ n° 17.876.691/0001-94, num valor total de R$
35.750,00 (trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais).

Informo que, este Departamento consultou os sites do TCE Parana e do
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), no sentido de verificar
se a empresa habilitada ndao esta declarada inidénea para participar de certame
licitatério, conforme comprovantes anexos.

Resolve-se encaminhar ao Departamento Juridico para obter o parecer,
e apos enviar ao Sr. Prefeito, para que tome as medidas necessarias.

JNova Santa Barbara, 03/04/2017.

Elaine Cristina'Ludi os Santos
Setor de Licitagbes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, Centro, ‘B 43. 3266.8100, B< - 86.250-000 — Nova Santa Barbara,
Parana - £ - E-mails — licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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03/04/2017 Portal da Transparéncia - Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas

Portal da Transparéncia - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br, l 39

Vocé estd em:
Inicio » CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDONEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informagdes mantido pela Controladoria-Geral da Unido que tem como objetivo
consolidar a relagdo das empresas e pessoas fisicas que sofreram sangdes das quais decorra como efeito restrigdo ao direito de participar em licitagdes ou de celebrar
contratos com a Administragdo Plblica, Saiba mais

Consulta
| CPF/CNPJ: | [17.876.691/0001-94
g~ ) R
| Tipo de Sangio: |  Todos ) Lt
Quantidade de registros encontrados: 0 Data: 03/04/2017 09:50:31

N3o foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNP]/CPF: 17.876.691/0001-94

Pagina1/1
ATENCAO
Este cadastro visa dar publicidade as sangdes administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informagdes aqui veiculadas s3o de inteira responsabilidade

das entidades que as prestaram, ndo podendo a Unido ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informagGes nem pelos eventuais danos diretos ou
A indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designagdo do apenado, conforme informado pelo érgdo sancionador (publicagdo no DOU; dados constantes de Oficio, etc.)
** Constatou-se que o nome informado pelo érgdo sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNP)

informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergéncia pode indicar apenas uma
alteragdo no nome do sancionado ou uma inconsisténcia dos dados informados. Mais informagdes podem ser obtidas junto ao érgdo sancionador.

http://www.portaliransparencia.gov.br/ceis 7cpfCnpj=17.876.691%2F 0001-94&nome=&tipoSancao= 17
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7 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
redo Bittencourt de Moraes n°® 222, Fone/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ
N.°% 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Parana

Parecer juridico

Ref. Andlise conclusiva acerca do preg&o presencial atuado sob o n.
012/2017.

Versa o presente parecer acerca da andlise conclusiva do
pregdo presencial atuado sob o n. 012/17, destinado a contratacdo
de empresa especidlizada para prestacdo de servicos de

manutengdo dos pontos de iluminagcdo publica municipal.

Ultrapassada a constatacdo dos documentos que compdem
este procedimento, edital e minuta contratual, a presente andlise
cuida tdo somente da regularidade do pleito até a eminéncia de

confratacdo.

Em melhores termos, a presente manifestacdo toma por conta
a legalidade nos Ultimos atos praticados no certame, pelos quais se
vé que fora sagrado vencedora a empresa Carlos Vinicius Dias
Instalacdes Elétricas, num valor de R$ 35.750,00 (trinta e cinco mil e

setecentos e cinquenta reais).

E o breve relatério. Do qual fundamento e opino.

Do que se confere no  processo/procedimento,

aparentemente ndo hd macula a ser levantada.

Tudo quanto foi readlizado foi em respeito aos principios e

preceitos de licitacdo e Direito PUblico.

141



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA '
redo Bittencourt de Moraes n°® 222, Fone/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ
N.° 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Parana

Percebe-se que o edital de chamamento bem fora

publicizado, prova disso € a presenca de mais de dois licitantes.
Ademais disso, ndo foi elegida qualguer cldusula ou condicdo
que frustrasse o cardter de competicdo desta espécie de certame

publico.

Dessa forma, esta Procuradoria manifesta posicdo favoravel a

homologacdo deste feito.
E o parecer, que submeto a melhor inteleccdo.

Nova Santa Bdarbara, 06 de abril de 2017.

Pédgina 2 de 2
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TERRA VERMELHA ILUMINAGAO PUBLICA LTDA ME 143

EXCELENTISSIMO SENHOR PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA
BARBARA - PR-.

< ?)\TURA MUN[C}

< o
¥ PROTOCOLDY <y
4 N-?‘,...- L (O )“}' 3

PREGAO PRESENCIAL 12/2017-.
Objeto: lluminagao Publica -.

TERRA VERMELHA ILUMINAGAO PUBLICA LTDA ME, ja
qualificado nos autos do procedimento licitatorio em epigrafe, vem, com o devido respeito
e acatamento a honrosa presenga de Vossa Exceléncia, a decisdo de habilitagdo da
empresa Carlos Vinicius Dias Instalagoes Elétricas, consubstanciado nas razdes
faticas e direito que passa expor:

De pronto, evidenciar todo e qualquer procedimento licitatorio deve

ser norteado pelo que reza o artigo 37 da Constituicio Federal e as previsdes

““contidas no Edital de Convocagao, independente da modalidade licitatoria escolhida
pela administragao publica.

Nessa vertente, valendo-se dessa vertente € que decisdo do
Pregoeiro e Equipe de Apoio em habilitar a empresa Carlos Vinicius Dias Instalagoes
Elétricas, contraria as normas que regem o Pregao Presencial 12/2017.

Alias, nao é demasiado lembrar que a Administracao Publica, bem
como os licitantes num processo de licitagao ficam estritamente adstrito ao que determina
o Edital de Convocacgao, segundo o que prescreve o artigo 41 da Lei de Licitacoes.

No caso vertente, € imperioso salientar que o Edital de Convocacgao
no Item 10.2.3 era claro e preciso em determinar que na qualificagdo técnica, o licitante

1




TERRA VERMELHA ILUMINACAO PUBLICA LTDA ME

interessado em contratar com o Municipio de Nova santa Barbara, deveria comprovar
atraves de Atestado ou declaracao, de execugao de, no minimo, uma obra semelhante
de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior a este edital;.

Ocorre, porém, que a empresa nao cumpriu com a exigéncia
contida no edital de convocacao, conforme atestado juntado aos autos.

Contudo, mesmo com a auséncia de cumprimento das exigéncias
editalicias, a empresa Carlos Vinicius Dias Instalagoes Elétricas, fora considerada
habilitada pelos Pregoeiro e Equipe de Apoio, contrariando expressamente o Edital de
Convocacao e acima de tudo o principio da legalidade.

Dessa forma, a decisao de habilitagdo ora atacada deve ser
totalmente reformada, restabelecendo a aplicagao da lei ao caso concreto, qual seja
declarar a empresa Carlos Vinicius Dias Instalagcoes Elétricas, INABILITADA por
nao cumprir o que determinava o ltem 10.2.3 do Edital de Convocacgao.

Registra-se, que mencionado providencia deve ser adotada para
que nao ocorra o ferimento dos principios basicos da administragdo publica, dentre eles o
da vinculacao ao edital de convocagao, legalidade, moralidade e eficiéncia.

Vale destacar, que nossos tribunais tem sido claros e firmes no
sentido de que o licitante que ndao cumprir com as exigéncias editalicias deva ser
inabilitado.

Nesse sentido, vejamos:

TJ-SC - Agravo de Instrumento AG 20120034864 SC
2012.003486-4 (Acordao) (TJ-SC)

Data de publicagao: 15/08/2012

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPACAO DE
TUTELA QUE SUSPENDEU A HOMOLOGACAO DO
RESULTADO DE LICITAGAO. AGAO ANULATORIA DE ATO
JURIDICO PROPOSTA POR LICITANTE QUE RESTOU
INABILITADO. AUSENCIA DE APRESENTACAO ~ DE
DOCUMENTO EXIGIDO PELO EDITAL E POR LEI ESPECIFICA
PARA A COMPROVAGCAO DE CAPACIDADE TECNICA.
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. TRATAMENTO
ISONOMICO. REQUISITO NAO IMPUGNADO. NULIDADE DO

2
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TERRA VERMELHA ILUMINACAO PUBLICA LTDA ME 145

ATO ADMINISTRATIVO NAO DEMONSTRADA. RECURSO
PROVIDO. "Se o licitante nao cumpre exigéncia editalicia para
fins de habilitagao em processo licitatorio, sua exclusdao do
certame, por inabilitacao, ¢ medida que se impoe"” (ACMS n.
2012.031446-3, rel. Des. Jaime Ramos, j. 28.6.2012).

O STJ ja se manifestou diversas vezes a respeito do tema (por
exemplo: RESP 595079, ROMS 17658). No RESP 1178657, o tribunal decidiu:

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATORIO. PREGAO.
PRINCIPIO DA VINCULACAO AO EDITAL. REQUISITO DE
QUALIFICAGAO TECNICA NAO CUMPRIDO. DOCUMENTAGCAO
APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de
origem entendeu de forma escorreita pela auséncia de
cumprimento do requisito editalicio. Sabe-se que o
procedimento licitatorio é resguardado pelo principio da
vinculagcao ao edital; esta exigéncia é expressa no art. 41 da
Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda a Administracio o
descumprimento das normas contidas no edital. Sendo assim,
se o edital prevé, conforme explicitado no acordao recorrido
(fl. 264), "a copia autenticada da publicacao no Diario Oficial
da Uniao do registro do alimento emitido pela Anvisa"“, este
deve ser o documento apresentado para que o concorrente
supra o requisito relativo a qualificacao técnica. Seguindo tal
raciocinio, se a empresa apresenta outra documentagao -
protocolo de pedido de renovacao de registro - que nao a
requerida, nao supre a exigéncia do edital. ACEITAR
DOCUMENTACAO PARA SUPRIR DETERMINADO REQUISITO,
QUE NAO FOI A SOLICITADA, E PRIVILEGIAR UM
CONCORRENTE EM_ DETRIMENTO DE OUTROS, O QUE
FERIRIA O PRINCIPIO DA IGUALDADE ENTRE _OS
LICITANTES.

Portanto, a regra € uniforme no sentido de que a empresa que
participar de procedimento licitatério e nao cumprir as regras do edital deve ser
inabilitada, sob pena de ofender o principio da competitividade, o que nao fora
observado no caso em testilha.

Sendo assim, por todos os angulos em que for analisado o
presente recurso administrativo, verifica-se que o mesmo preenche todos os requisitos
legais, deve ao final ser julgado provido.

3




TERRA VERMELHA ILUMINACAO PUBLICA LTDA ME

ISTO POSTO, € o presente para requerer através suplementos
juridicos de Vossa Excelencia que se digne em receber o PRESENTE RECURSO
ADMINISTRATIVO, para ao final dar-lhe TOTAL PROVIMENTO, reconhecendo a
auséncia de cumprimento das exigéncias editalicias por parte da empresa Carlos
Vinicius Dias Instalagcoes Elétricas, reformando a decisdo proferida na respectiva
sessdo, declarando inabilitada referida empresa, convocando o préximo classificado

na fase de lances para a celebragdo do respectivo contrato, por se tratar de medida de
Justica.

Termos em que,
P. Deferimento.

Jataizinho-Pr, 04 de abril de 2017.

s =
e —

TERRA VERMELHA ILUMINAGAO PUBLICA LTDA ME
Roberto Pozobom Bertoncini
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' NOVA SANTA BARBARA 47

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Barbara, 05/04/2017.

De: Pregoeiro
Para: Departamento Juridico

Assunto: Recurso ao Pregiao Presencial n° 12/2017.

Prezado Senhor,

Solicito parecer juridico quanto ao recurso formulado
pela empresa TERRA VERMELHA ILUMINACAO PUBLICA LTDA - ME,
CNPJ n° 10.701.531/0001-65, quanto ao atestado de capacidade técnica
apresentado pela empresa CARLOS VINICIUS DIAS INSTALACOES
EETRICAS, CNPJ n° 17.876.691 /0001-94 e sua habilitacdo no processo de
Pregao Presencial n® 12/2017.

Informo que conforme ata anexa, no momento oportuno,
a empresa TERRA VERMELHA ILUMINACAO PUBLICA LTDA - ME, CNPJ
n° 10.701.531/0001-65, nao manifestou interesse em interpor recurso, nos
termos do item 13.1 do edital convocatoério.

Ademais, caso tivesse havido manifestacédo, o prazo para
apresentacdo das razdes do recurso seria de 03 (trés) dias, conforme item
13.2 do edital convocatorio.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - CN.P.J. N.° 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Parana




PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Av. Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222,

E== Fone/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ N.° 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Parana

Parecer juridico

Solicitante: Empresa Terra Vermelha Iluminagdo Publica
Ltda.-Me.

Ref. Processo administrativo n. 021/17 - pregdo presencial
n. 012/17 - servigos de manutengdo dos pontos de iluminagao
publica.

Versa o presente parecer acerca da plausibilidade
no atendimento das alegagdes recursais formuladas pela
empresa Terra Vermelha Iluminag¢do Publica Ltda.-Me, lancgadas
junto ao processo e procedimento discriminados em epigrafe,
de licitacdo para contratacdo de servigos de manutencdo em

pontos da rede municipal de iluminacgdo.

1 4%
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a empresa
ndo observou o prazo e o modo recursal, eis que o edital

licitatério é claro no sentido de que:
13. Dos recursos administrativos

13.1. Ao final da sessdo, gqualquer licitante
poderd manifestar, motivadamente, a intengdo de
recorrer, através do registro da sintese de
suas razdes em ata, sendo que a falta de
manifestacdo imediata e motivada implicara na

decadéncia do direito do recurso, e,

=

Pégfna 1l de 4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes n°® 222, 1{9
E== Fone/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ N.° 95.561.080/0001-60

E-mail: pmnsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa BaArbara - Parana

consequentemente, a adjudicagcdo do objeto da

licitagdo ao licitante vencedor pelo Pregoeiro.

Ainda:

13.2. Sera concedido o prazo de 03 (trés) dias
para a apresentagdo das razdes do recurso,
ficando os demais licitantes desde 1logo
intimados para apresentar contrarrazdes em
igual numero de dias, que comegardo a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes

assegurada vista imediata aos autos.

Essa regra, contudo, ndo foi observada, eis gque na
ata ndao ha tal consignacdo; sendo que, somente apds 06
(seis) dias houve o protocolo da manifestagdo recursal por

parte da empresa.

Logo, tal pleito ndo hé& que ser recebido como
recurso, irradiador de efeitos especificos, mas sim como

mero pedido de informagdes.

11,

Quanto ao particular gizado pela empresa, aquilata-
se que o mesmo é dotado de grande vagueza, servindo-se
somente para apontar suposta falta de comprovagdo de
habilitacdo por parte da adjudicatéria, todavia ndo indica

precisamente o qué e por qué.

Em que pese o devido respeito, o arrazoado resulta

deficitariamente fundamentado, ndo merecendo constatacdao.

r

“
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L1

Se adentrarmos, contudo, no que a empresa procurou
dizer, ao que se supde, quis ela se insurgir com relacdo a
suposta falta de indicagdo de numerarios no atestado de
execugdo de, no minimo, uma obra semelhante de complexidade
tecnoldégica e operacional, -equivalente ou superior as

defini¢des no edital, da adjudicataria.

O enunciado ¢é exatamente nesse sentido, nao

clamando por numeros.

Dessa feita, nd8o h& de se exigir sobredito

substrato.

Precisa-se ter em tento a aplicacdo do principio da
vinculagcdo ao instrumento convocatdério, conceituado por
Fernanda Marinela, em sua obra "“Direito Administrativo”,

como :

Principio especifico da licitacéo, tem-se
a vinculacdo ao instrumento convocatério. O
instrumento, em regra, é o edital que deve
definir tudo que e importante para o
certame, ndo podendo o Administrador exigir nem
mais nem menos do que estd previsto nele. Por
essa razdo, €& que a doutrina diz que o edital é
lei interna da licitacgdo, ficando a ele
estritamente vinculada, conforme previsto no

art. 41 da lei. [grifos acrescidos]

Ko
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(MARINELA DE SOQUSA SANTOS, Fernanda. Direito
Administrativo. Salvador: Juspodivm, 2006, p.

264) .

De outra parte, do que orientou a comissdo, o
adjudicatério contempla sim condigdes de habilitagdo - até
porque apresentou mais de um atestado no sentido, o que

também entende esta Procuradoria.

iV

Sem maiores delongas, opina-se pelo néo-
acolhimento, ndo-provimento, do pedido recursal formulado
pela Empresa “Terra Vermelha Iluminacdo Publica Ltda.-Me.”,
mantendo-se a habilitacdo da empresa “Carlos Vinicius Dias
Instalacgdes Elétricas” - adjudicatéria, bem como a
integralidade do certame.

pa

E o parecer, salvo melhor juizo.

Nova Santa Barbara, 07 de abril de 2017.

A

Gabrﬁe&“Almeida\:e Jesus

Procuradoria Juridica
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Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Juridico, encaminhamos a Vossa Exceléncia
o Processo de Licitacdo na modalidade “PREGAO PRESENCIAL” n.° 12/2017,
para que se manifeste sobre 4 HOMOLOGAGCAO ou ndo deste processo

licitatorio.

Nova Santa Barbara, 07/04/2017.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n® 222, Centro, & 43. 3266.8100, < - 86.250-000 — Nova Santa Barbara,
Parana - & - E-mails — licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO
PREGAO PRESENCIAL N° 12/2017

Aos 07 (sete) dias do més de abril (04) do ano de dois mil e
dezessete (2017), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito Municipal, no uso
de minhas atribuicdes legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitacao Pregado
Presencial n.° 12/2017, destinado a contratacdo de empresa especializada
para prestacao de servicos de manutencao dos pontos de iluminacao publica do
Municipio de Nova Santa Barbara, a favor da empresa que apresentou menor
preco, sendo ela: CARLOS VINICIUS DIAS INSTALACOES EETRICAS, CNPJ n°
17.876.691/0001-94, num valor de R$ 35.750,00 (trinta e cinco mil, setecentos
e cinquenta reais), para que a adjudicacdo nele procedida produza seus
juridicos e legais efeitos.

Dar ciéncia aos interessados, observados as prescrigoes

legais pertinentes.

bkl

Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, Centro, ‘& 43. 3266.8100, 2< - 86.250-000 — Nova Santa Barbara,
Parani - B - E-mails — licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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Poder
Executivo
AnoV
AR | IMPRENSA OFICIAL —
Sexta-feira, 07 de Abril de | Lein® 2 02 de
B - Atos do Poder Executivo ' I
EXTRATO 5° TERMO ADITIVO

Contratante: Municipio de Nova Santa Béarbara.
Contratada: TURBO INFORMATICA - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP.

Objeto: “Prestago de servigos de licenciamento de uso de programas de informética e suporte técnico operacional”. (Tomada de pregos n.° 2/2014),

Contrato Original n° 017/2014
~Aditivo de Prazo: 12 (doze) meses, ou seja, até 06/04/2018.

reajuste do valor do contrato: Em 4,8624 %, ou seja, o valor passara de R$ 1.208,30, mensais, para R$ 1.267,05 (um mil, duzentos e sessenta e sete reais e
cinco centavos), mensais, totalizando R$ 15.204,60 (quinze mil, duzentos e quatro reais e sessenta centavos).

Recursos: Secretaria Municipal de Salde.

Secretarias: Secretaria Municipal de Saude.

Responsavel Juridico: Gabriel Aimeida de Jesus, OAB/PR n° 81.963.

Data de assinatura do termo de aditivo: 07/04/2017

RELACAQ DE CREDENCIADOS NA CHAMADA PUBLICA N° 212017 -

Referente  Inexigibilidade de Licitagdo n.° 2/2017 - Credenciamento de Empresas Para Prestagao de Servigos Médicos (Clinico Geral).

A Comissdo Permanente de Licitagdo recebeu os documentos e CREDENCIOU a empresa O. K. YANO - SERVIGO MEDICO, CNPJ; 21.950.835/0001-
82, visto que a mesma esta apta a prestagdo dos servigos.

Cumpra-se na forma da legislagao em vigor, publique-se para conhecimento, comunique-se aos interessados da presente decis3o.
Nova Santa Bérbara, 07 de abril de 2017.

Silvio Rosa de Lima
Presidente da Comissdo de Licitagao
Portaria n° 010/2017

s TERMO DE HOMOLOGAGAO E ADJUDICACAQ
PREGAO PRESENCIAL N° 12/2017

Aos 07 (sete) dias do més de abril (04) do ano de dois mil e dezessete (2017), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito Municipal, no uso de minhas
atribuigbes legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitagdo Pregdo Presencial n.° 12/2017, destinado a contratagdo de empresa especializada para prestagéo de
servicos de manutengdo dos pontos de iluminagdo publica do Municipio de Nova Santa Béarbara, a favor da empresa que apresentou menor prego, sendo ela:
CARLOS VINICIUS DIAS INSTALAGOES EETRICAS, CNPJ n°® 17.876.691/0001-34, num valor de R$ 35.750,00 (trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais),
para que a adjudicagdo nele procedida produza seus juridicos e legais efeitos.

Dar ciéncia aos interessados, observados as prescrigdes legais pertinentes.

Eric Kondo
Prefeito Municipal

Ii - Atos do Poder Legislativo S : 2

Nao ha publicagdes para a presente data.

il - Publicidade - |

Nao ha publicagbes para a presente data.

Didrio Oficial Eletrénico do Municipio de Nova Santa Barbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n°222 — Centro
Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mail: diariooficial@nsb.pr.gov.br

Documento assinado por Certificado Digital — Nova Santa
Barbara Prefeitura Municipal: 95561080000160 — AC SERASA

- Sua autenticidade ¢ garantida desde que visualizado através
www.nsb.pr.gov.br do site: hitp:/www nciay b/
www.transparenciaparana.com.br/doensb ey iRy 7
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ORDEM DE CONTRATACAO

Pela presente ordem, AUTORIZO a contratacdo da empresa:
CARLOS VINICIUS DIAS INSTALACOES EETRICAS, CNPJ n°
17.876.691/0001-94, num valor de R$ 35.750,00 (trinta e cinco mil, setecentos
e cinquenta reais). Tudo de conformidade com a presente Licitagdo na
modalidade Pregdao Presencial n.°® 12/2017.

Nova Santa Barbara, 10/04/2017.

¥74

Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, Centro, & 43. 3266.8100, &< - 86.250-000 — Nova Santa Bérbara,
Parané - 2 - E-mails — licitacao@nsb.pr.,gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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Contrato n°® 12/2017
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
SANTA BARBARA E A EMPRESA CARLOS VINICIUS DIAS INSTALAGOES
ELETRICAS, TENDO POR OBJETO A CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO
DOS PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA
BARBARA.

Referente Pregdo Presencial n.° 12/2017

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregédo
Presencial n.° 12/2017, de um lado, a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA,
pessoa juridica de direito pablico inteno, inscrita no CNPJ sob o n® 95.561.080/0001-60, com sede na
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - centro, Nova Santa Barbara, Parana, neste ato
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n°® 5.943.184-6
SESP/PR, inscrito no CPF sob. o n® 018.008.959-50, residente e domiciliado nesta cidade, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa CARLOS VINICIUS DIAS
INSTALAGOES ELETRICAS, inscrita no CNPJ sob n° 17.876.691/0001-94, com sede na Avenida Seis
de Junho, 602 SALA 14 - CEP: 86170000 - Bairro: Jardim Rebello II, Sertanopolis/PR, neste ato
representado pelo Sr. Carlos Vinicius Dias, inscrito no CPF n® 069.270.249-05, RG n° 10.281.693-5,
doravante denominada CONTRATADA, em conformidade com a Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993,
alterada pela Lei 8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com as
seguintes clausulas e condigdes a seguir estabelecidas e enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente licitagao tem por objeto a prestacdo de servigos de manutengéo dos
pontos de iluminagdo plblica do Municipio de Nova Santa Barbara, conforme consta da proposta
apresentada no Pregéo Presencial n.° 12/2017 e especificado abaixo:
ITENS

o
Prestagao de servigos de
manutengdo dos pontos de
iluminagao pablica (Incluso
material e m&o de obra)
TOTAL 35.750,00

35.750,00

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servigos de reparo deverdo ser executados com um intervalo maximo de 20
(vinte) dias ou através de solicitag&o da contratante sempre que houver um minimo de 15 pontos
necessitando de manutengao.

A
/1

P 1

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, Centro, B 43. 326 00, < - 86.250-000
Nova Santa Barbara, Parana - 2 - E-mail — licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a

penalidade, que serd concedida sempre que o proponente ressarcir a

Administragéo pelos prejuizos resultantes, ap6s decorrido o prazo da sangdo

aplicada com base no contido na letra “b”.

d)

CLAUSULA SETIMA - DAS SANGOES

Em ocorrendo inexecugédo efou descumprimento das obrigagbes assumidas neste

contrato motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenizagéo integral.
Sem prejuizo das disposigdes anteriores, responde ainda, a titulo de clausula penal, pelo valor de 20%
(vinte por cento) da avenca.

CLAUSULA OITAVA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitagdo correrdo por conta da dotagdo
orcamentaria n®

DOTACOES

; ,m ..; TR

§9§_D§$ el

730 00.2010 |0 :

740 05.001.15.122.0100.2010 {504 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio
1050 05.001.25.752.0130.2012 |0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio
1060 05.001.25.752.0130.2012 {507 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio
1070 05.001.25.752.0130.2012 (512 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

CLAUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGENCIA.

O presente contrato tera validade até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
ou renovado, mediante acordo entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais e mediante
Termo Aditivo, tendo por fundamento as disposi¢des contidas no art. 57, da Lei n® 8666/93.

CLAUSULA DECIMA - DAS GARANTIAS
A CONTRATADA garante que os materiais por ela fornecidos e a mao-de-obra
utilizada para a execugao dos servigos, objeto deste contrato, sdo de primeira qualidade e atendem as
especificagdes aqui estabelecidas e também o disposto no art. 1245 do Cédigo Civil.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
Séo obrigagdes da empresa contratada:

1) Fornecer toda a mao de obra, ferramental, equipamentos e materiais
necessarios a execugao dos Servigos;

2) Os materiais a serem utilizados deverdo atender sempre as condigdes e
especificagdes prescritas nas normas da ABNT,;

3) Responsabilizar-se pelo seguro de seu pessoal, das suas instalagdes,
edificagdes e todos os equipamentos e veiculos que utilizar na execugéo de qualquer trabalho;

4) Assumir a responsabilidade pelos encargos, énus e despesas relativas ao
fornecimento, transporte, seguro e manutengéo de todos os equipamentos e materiais necesséarios a
execucao dos servigos de manutengao do sistema de iluminag&o publica;

/
/

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, Centro, B 43. 3266.8100, >< - 86.250-000
Nova Santa Barbara, Parana - 2 - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov’br - www.nsb.pr.gov.br
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CLAUSULA TERCEIRA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
a) Pregéo Presencial n.° 12/2017 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 31 de margo de 2017.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento que os
documentos mencionados nesta clausula, serdo considerados suficientes para,
em conjunto com este contrato, definirem seu objeto e a sua perfeita execugao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Em havendo dividas ou divergéncias entre os
anexos e este contrato, vale o contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam
a se vincular todas as atas de reunides e/ou termos aditivos que vierem a ser
realizados e que importem em alteragdes de qualquer condigao contratual, desde
que devidamente assinados pelos representantes legais das partes.

CLAUSULA QUARTA - DO PREGO
O valor total estimado para a contratagao do objeto da presente contratagéo é de
R$ 35.750,00, (trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais). '

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento ocorrerd mensalmente, apds a execugdo dos servigos, com a
apresentacao da respectiva Nota Fiscal, e logo apds a aceitagdo da nota pela secretaria solicitante
langada na respectiva Nota de Empenho, sendo o mesmo fixo e irreajustavel.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva
Nota Fiscal no valor correspondente ao ajustado na Clausula Quinta.

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO CONTRATUAL
A rescisdo contratual podera ser determinada por ato unilateral e escrito da
Administragéo, nos casos enumerados nos incisos | a XIl e XVl do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, e
amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizagao escrita e fundamentada das autoridades
competentes, reduzida a termo no processo licitatorio, desde de que haja conveniéncia da
Administrag&o.

PARAGRAFO UNICO - Quando o vencedor der causa a rescisdo do contrato,
além de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais
penalidades previstas, fica sujeita a uma das seguintes sangdes:

a) Adverténcia; _

b) Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragédo pelo prazo de até 02 (dois) anos.

¢) Declaragdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Puablica enquanto perdurem os motivos determinantes da punigéo ou, até que

1 2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, Centro, & 43. 3266.8100; < - 86.250-000
Nova Santa Barbara, Parana - = - E-mail — licitacao@nsb.pr.govdir - www.nsb.pr.gov.br
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5) Providenciar equipamentos de seguranga individuais e coletivos necessarios a
seguranga na execugao dos trabalhos, observando as normas de Seguranga e Medicina do Trabalho,
exigindo e fiscalizando o uso por seus empregados;

6) Sinalizar, com equipamento adequado, de acordo com as exigéncias do Codigo
Nacional de Transito, os locais onde estiverem sendo executados os servigos;

7) Utilizar somente pessoal comprovadamente habilitado para todos os servigos,
com a supervisdo de profissional habilitado pelo CREA-PR - Engenheiro Eletricista;

8) Manter seus empregados identificados e uniformizados;

9) Obedecer rigorosamente as normas de operagdo e de seguranca para Servigos
em rede de energia elétrica, conforme orientagdo da COPEL, visto que o sistema de iluminagao piblica
do Municipio de Jataizinho esta instalado em redes de distribuicdo de energia elétrica daquela
Concessionaria;

10) Responsabilizar-se pela obteng@o de autorizagao para entrar no sistema de
distribuicao da COPEL, solicitando com a devida antecedéncia os desligamentos, quando necessarios
e respeitando os prazos impostos pela Concessionaria;

11) Informar @ Concessionaria, todas as intervengdes no sistema de distribuigéo
que possam determinar mudangas no diagrama unifilar e na operagao das redes de distribuicao;

12) Atender no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas as reclamagdes diarias
feitas contribuintes; ,

13) Substituir e/ou repor no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da data de
inicio de vigéncia do Contrato, todas as lampadas queimadas ou com defeito de funcionamento;

14) Vistoriar, quinzenalmente, todas as vias e logradouros publicos contemplados
com iluminagao publica, para verificar a regularidade do sistema e providenciar os reparos necessarios;

15) Identificar os veiculos proprios efou de terceiros utilizados na execugdo dos
servicos, objeto deste Contrato, com a seguinte inscricdo: “Servio de Manutengéo de lluminagéo
Publica a Servigo do Municipio”;

16) Manter equipe técnica devidamente habilitados para prestar atendimentos
emergenciais a populagéo, em qualquer dia da semana;

17) A empresa contratada devera disponibilizar um nimero de telefone 0800 onde
serao recebidas as reclamagdes.

18) A empresa contratada, juntamente com a Prefeitura Municipal devera realizar
um trabalho de divulgagdo do nimero do telefone onde serdo recebidas as reclamagdes, informando a
populagao sobre a existéncia deste servigo.

19) Reembolsar a COPEL quaisquer danos aos materiais, equipamentos ou ao
seu patriménio durante a execugao dos servigos;

20) Indicar um preposto para intermediar sua relagdo com a CONTRATANTE, nos
assuntos pertinentes a este Contrato;

21) Submeter & aprovagao da Fiscalizagao, mensalmente, relatério dos materiais e
servicos efetivamente aplicados no sistema de iluminagdo publica, assim como o relatorio das
reclamagdes recebidas no periodo através de telefone gratuito;

22) Acatar as determinagdes da Fiscalizag@o e prestar informagdes sempre que
solicitado;

23) Observar com rigor as leis trabalhistas, previdenciarias e securitérias e facultar
ao CONTRATANTE a fiscalizagdo da exata observancia da legislagdo especifica por parte da
CONTRATADA,;

24) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuizos pessoais ou materiais
que, em razéo da execugéo dos servigos, venham a ser causados ao MUNICIPIO ou a terceiros, por

agdo ou omissdo de seus empregados ou prepostos;
/ 4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, Centro, & 43. 3266.81109,/@ - 86.250-000
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25) Dirigir tecnicamente os servigos, executando-os com rigorosa observancia na
forma da lei, respeitando as recomendagdes das Normas Técnicas Brasileiras, das Normas Técnicas
da Concessionaria de Energia (COPEL DISTRIBUICAO S/A), e do Cédigo de Obras e Posturas do
Municipio, assumindo a responsabilidade civil e criminal por quaisquer falhas ou impericia;

26) Fornecer sem restrigdes, todas as informagdes solicitadas pela equipe da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara, permitindo acesso aos materiais utilizados e aos dados
gerenciais sempre que solicitado.

27) A CONTRATADA devera executar os servicos de manutengdo da rede de
iluminag&o publica do Municipio de Nova Santa Barbara, consertando qualquer ponto de luz que vier a
apresentar problemas, atendendo & solicitagdo da comunidade por meio de chamada telefonica através
do telefone gratuito, ou por solicitagao direta da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca S&o Jerénimo da Serra - Parana, para a solugéo
das questdes oriundas do presente contrato, com expressa renuncia de qualquer outro, por mais

N privilegiado que seja.
E, por estarem justos e acertados, firmam o presente contrato, em 03 (trés) vias
de igual teor, na presenga de duas testemunhas. '
Nova Santa Barbara, 10/04/2017.
W r 4
ric Kondo
Prefeito Municipal
——

,.'\.,; A '\A"-L\ C"L“--—‘ ‘\}\_/l \—fjt_\,,
Nivaldir Silvestre

Representante da Secretaria de Obras, do Trabalho e Gerag&o de Empregos responsavel pelo
acompanhamento do contrato

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, Centro, B 43. 3266.8100, < - 86.250-000
Nova Santa Barbara, Parana - & - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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Edigéo: 974/,
EXTRATO DO CONTRATO N° 122017 S

(SN
(op]
0o

REF.. Pregio Presencial n.? 122017,

PARTES: Municipio de Nova Santa Bérbara, pessoa juridica de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o n° 95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Konde, e a empresa CARLOS VINICIUS DIAS INSTALAGOES
ELETRICAS, inscrita no CNPJ sob n° 17.876.691/0001-94, com sede na Avenida Seis de Junho, 602 SALA 14 - CEP: 86170000 - Bairro: Jardim Rebello I, Sertandpolis/PR,
neste ato representado pelo Sr. Carlos Vinicius Dias.

OBJETO: Contratagio de empresa especializada para prestagio de servigos de manutengéo dos pontos de iluminago publica do Municipio de Nova Santa Barbara.

VALOR: RS 65,00 (sessenta e cinco reais) por ponto, totalizando R$ 35.750,00, (trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais).
PRAZO DE VIGENCIA: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato, ou seja, até 09/04/2018.

SECRETARIA: Secretaria de Obras, do Trabalho e Geragdo de Empregos.

RECURSOS: Secretaria de Obras, do Trabalho e Geragao de Empregos.

RESPONSAVEL JURIDICO: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/PR n° 81.963.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 10/04/2017.

[ Il - Atos do Poder Legislativo T
PORTARIA N° 005/2017

O presidente da Camara Municipal de Nova Santa Barbara, no uso de suas atribuigdes legais, e de conformidade com o Artigo 118 da Lei n°586/2011,
que trata do Estatuto dos Servidores Publico Municipais de Nova santa Barbara:

CONCEDER:
Art. 1° - A Sra. Gedalva Marina C. Martins, portadora da RG n®21.462.798SSP/Pr, ocupante de cargo de Auxiliar de Servigos Gerais, lotada na Secretaria

~«fa Administragdo do Legislativo Municipal, conceder Licenca Especial, por periodo de 1 (um) més, compreendido entre 10 de Abril de 2017 a 10 de Maio de 2017.
Art. 2° - Esta Portaria entrara em vigor nesta data de sua publicagdo, revogadas as disposigdes em contrario.

Nova Santa Barbara, 07 de Abril de 2017,

Carlos Dalberto Delmonico

Presidente
s, : lll - Publicidade ‘ R e R i |
N&o ha publicagdes para a presente data.
—_
Diario Oficial Eletrdnico do Municipio de Nova Santa Barbara e B

Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222 — Centro | Cecmwetnasionis na L eilloio Dl Mk Bunts
Fone/Fax: (43) 3266-8100 l Barbara  Prefeitura  Municipal:  95561080000160-AC

E-mail: diariooficial@nsb.pr.gov.br — Site: www.nsb.pr.gov.br SERASA- Sua aulenticidade & garantida desde que do.
www . transparenciaparana.com.br/doensb ip 2 s o h 2t
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Pagamenio: em alé lrinta dias apos a entrega d0s produtos.

*3
Processo de Dispensa de Licitagdo n® 22/2017
Contratante: Prefeitura Municipal de Sao Sebastido da Amoreira
Contratado: GUILHERME YOSHITERU IMOTO & CIALTDA-EPP
Objeto: Aquisicio de 12 caixas do medicamento Cloridrato de Nortriptilina 25

"mgpuuopau'eanageronmmnanamlhndmmoaoOﬁdon'

-104/2017 do Ministério Publico. Valor Total: R$ 456,00 (Quatrocentos e cinglienta
e seis reais). Vigéncia: A contratag8o tera vigéncia pelo periodo de 06 (seis)
meses, a contar da data de publicagdo deste extrato.

Foro: Comarca de Assai/PR.

Comissdo Permanente de Licitagdo

Prefeitura Municipal de
Nova Santa Barbara PR

EXTRAT D 017

REF.: Pregao

PARTES: wucipodaNmSanuBéfham pessoa juridica de direito publico
interna, inscrita no CNPJ sob o n® 95.561.080/0001-60, com sede administrativa
na Rua Walfredo Bitlencourt de Moraes, 222, neste ato representado pelo seu
Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, e a empresa CARLOS VINICIUS DIAS
INSTALAGOES ELETRICAS, inscrita no CNPJ sob n* 17.876.691/0001-94, com
sede na Avenida Seis de Junho, 602 SALA 14 - CEP: 86170000 - Bairro: Jardim
Rebello I, Sertandpolis/PR, neste ato representado pelo Sr. Carlos Vinicius Dias.

OBJETO: Contratagio de empresa especializada para prestago de servigos
«mmmumuwwwmams“ﬂ
Barbara.

VALOR: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) por ponto. totalizando R$ 35.750,00,
(trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais).

PRAZO DE VIGENCIA: 12 (doze) meses. contados da data da assinatura do
conlrato, ou seja, até 08/04/2018.

SECRETAR!A.SQa'aIamde()bm do Trabalho e Geragio de Empregos.

RECURSOS: Secretaria de Obras, do Trabalho e Geragio de Empregos.

- RESPONSAVEL JURIDICO: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/PR n* 81.963.

DATADEASSINATURA CONTRATO: 10/04/2017.

EXTRATO PARA CONHECIMENTO PUBLICO E
CONSEQUENTE RESCISAO CONTRATUAL AMIGAVEL.

REF. CONTRATO N* 8/2017 - CREDENCIAMENTO N*® 2/2017 -
INEXIGIBILIDADE N® 2/2017

Contratanta: MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA, pessoa juridica de
direito pdblico interno, com sede & na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n*
222, centro, Nova Santa Barbara, Parand, inscritoc no CNPJ sob o n°
95.561.080/0001-60.

Contratada: MOVI MED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - EPP, inscrita no
CNP.J sob n* 16.993.043/0001-55, com sede na Rua Piaui, 399 Sala 1406 - CEP:
86010420 - Bairro: Centro, Londrina/PR.

Objeto do contrato: Prestacio de servigos médicos (clinico geral).

Motivo: A pedido da credenciada.

Fundamento da rescisao: Clausula Oitava do contrato administrativo n® 8/2017
e arligo 79 da Lei Federal n® 8.666/93. Publique-se. Nova Sanla Barbara, 11 de
abril de 2017.

ERIC KONDO - PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N.° 048/2017

O Prefeito Municipal de Nova Santa Bérbara, no uso de suas atribuigbes legais
e regimenlais, e conforme disposto na legislagdo deste Municipio, resolve:
EXONERAR

Art. 1°« Fica exonerada a pedido a Sra. TAMIRES DIOGO ITO, portadora do RG
n® 9.843.801-7 SSP/PR e CPF n® 063.848.199-61, do cargo de ENFERMEIRO
PADRAO - CLT, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara-Parana,
assumido em 21/05/2013, conforme habilitagio em concurso publico - 002/2010,
de acordo com pedido protocolado nesta data.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagéo, revogadas as
disposigdes em contrario.

Registre-se, publique-se e cumpra-se. Nova Santa Barbara, 11 de abril de
2017,

Eric Kondo - Prefeito Municipal
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CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Barbara, 04/05/2017.

De: Setor de Licitagoes e Contratos

Para: Nivaldir Silvestre - Fiscal responsavel pelo acompanhamento do contrato
n°® 12/2017

Prezada Senhora,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, copia do
Contrato n° 12/2017, firmado com a empresa CARLOS VINICIUS DIAS
INSTALACOES ELETRICAS, inscrita no CNPJ sob n° 17.876.691/0001-945, cujo
objeto € a prestacdo de servigcos de manuten¢éo dos pontos de iluminagao publica
do Municipio de Nova Santa Barbara, a fim de que o mesmo seja acompanhado,
assegurando-se do cumprimento integral das obrigagdes contratuais assumidas.
Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

b f ¢ oA
Elaine CristinKaJard’i’tk dos Santos

Setor de Licitacoes

Recebido por: __/\/ave Aol Ul Data: __ /__/

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n® 222, Centro, & 43. 3266.8100, &< - 86.250-000
Nova Santa Barbara, Parana - &2 - E-mail — licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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CHEK LIST
MODALIDADE: PREGAO
( ) ELETRONICO ()<) PRESENCIAL
N _A2 1 2013
N° ESPECIFICAGAO DOC OBS.
1. | Capa do processo e
2. | Oficio da secretaria solicitando K
3. | Prefeito pedindo abertura do processo O
4. | Licitagao a Contabilidade (Pedido de dotacao) DA
5. | Contabilidade a Licitacdo (Resposta dotagéo) DK
6. | Licitacdo ao Juridico (Pedido de Parecer) or
7. | Parecer Juridico (Indicando a Modalidade) oK
~!_ 8. | Autorizagéo do Prefeito para abertura DA
9. | Resumo do Edital OK
10. | Edital completo OK
11. | Pedido de Parecer Juridico do edital OK
12. | Parecer Juridico (Edital) Of
13. | Publicagdes (Diario Oficial do Estado/ Jornal A Cidade Regional/ oK
Diario Oficial Eletrénico/ Em alguns casos: Diario da Uniao). ;
14. | Publicagcdo Mural de Licitagao (TCE) oK
15. | Documentos de Credenciamento Ok
16. | Propostas de Preco oK
17. | Documentos de habilitacao DK
18. | Ata de abertura e julgamento kK
19. | Proposta final das empresas vencedoras OK
20. | Licitacdo ao Juridico (Resultado da Licitagao) DK
21. | Parecer Juridico (Julgamento) oK
22. | Licitagéo ao Prefeito (Homologacao) oK
~! 23. | Homologacéao do Prefeito ot (4
24. | Publicagdo da Homologacao (Jornal A Cidade Regional/ Diario
Oficial Eletrénico)
25. | Ordem de contratagéo o
26. | Contrato OH
27. | Publicagao do extrato do contrato (Jornal A Cidade Regional/
Diario Oficial Eletrdnico) (04
Se houver aditivo:
28. | Oficio da secretaria solicitando aditivo
Se o aditivo for de preco:
29. | Licitacdo a Contabilidade (Pedido de dotacgéo).
30. | Contabilidade a Licitacdo (Resposta dotacao)
31. | Termo aditivo
32. | Publicagdo do Extrato do Termo Aditivo (Jornal A Cidade
Regional/ Diario Oficial do Municipio)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n® 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa

Barbara, Parana — E-mail — licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
PREGAO PRESENCIAL N° 12/2017

Aos 15 dias do més de maio de 2017, lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatorio Pregdo Presencial n® 12/2017, registrado em 15/03/2017, que
tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas do
n° 001 ao n° 166, que corresponde a este termo.

Elaine
Responsavel pelo Setor de|Licitagdes

Rua Wallfredo Bittencourt de Moraes n° 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara, Parana
— E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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CORRESPONDENCIA INTERNA N° 029/2018
DE: Secretaria de Obras Data:
14/03/2018

PARA: Secretaria de Administracao

Solicito a Vossa Senhoria aditivo de prazo por mais 12 (doze) meses ao
contrato n° 12/2017, firmado com a empresa CARLCS VINICIUS DIAS INSTALACOES
ELETRICAS, inscrita no CNPJ sob n® 17.876.691/0001-94, cujo objeto € a prestacdo de
servicos de manutencgdo dos pontos de iluminagdo publica do Municipio de Nova Santa

Barbara, conforme previsac constante na clausula nona do referido contato.

Atenciosamente,

Lucio Alberto dos Reis
Secretario de Obras, do Trabalho e Geracdo de Empregos.

Recebido por: AY.(%Y ~— /I 110y

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, Centro, & 43. 3266.8100, < - 86.250-000
Nova Santa Barbara, Parand - '= - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana | ART N° 2017503230
Anotacgéo de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77 i Obra ou Servigo Técnico
Valorize sua Profissdo: Mantenha os Projetos na Obra ART Principal

32 VIA - LOCAL DA OBRA/SERVICO
Esta ART somente tera validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitagcao bancaria.

Profissional Contratado: CARLOS VINICIUS DIAS (CPF:069.270.249-05) N° Carteira: PR-137509/D - N° Visto Crea: -
Titulo Formagao Prof.: ENGENHEIRO ELETRICISTA.

Empresa contratada: CARLOS VINICIUS DIAS - INSTALACOES ELETRICAS - ME N° Registro: 56819

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA CPF/CNPJ: 95.561.080/0001-60

Endereco:RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES 333 CENTRO
CEP: 86250000 NOVA SANTA BARBARA PR Fone: (43) 3266-8100

Local da Obra/Servigo: RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES 333 Quadra: Lote:
CENTRO - NOVA SANTA BARBARA PR CEP: 86250000
Tipo de Contrato 4 PRESTACAO DE SERVICOS Dimensdo 1SERV
Ativ. Técnica 11  EXECUGCAO DE OBRA OU SERVICO TECNICO
Area de Comp. 2100SERVICOS TEC PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE
Tipo Obra/Serv 633 SISTEMAS DISTRIBUICAO EM BAIXA TENSAO
Servigos 096 MANUTENGAO / CONSERVAGAQ / REPARAGAD
contratados
Dados Compl. 0
ata Inicio 10/04/2017
Data Conclusdo 13/03/2018

Vir Taxa $ 218,54
Base de calculo: TABELA VALOR DE CONTRATO
Outras Informagdes sobre a natureza dos servigos contratados, dimensoes, ARTs vingtladas, ARTs substithfdas con

ntes, etc

~AIANUTENGAO EM REDE DE ILUMINAGAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA, ACERVO s oo
_UMINAGAO PUBLICA 1.211 PONTOS. et & 1
p - - 0
&gz ” m°d
Assfnatura do Contratante 10,‘30 O‘“

3° VIA - LOCAL DA OBRAJ/SERVICO Deve | da obra/setvigo, a di ic8o das equipes de fiscalizagao do Crea-PR.

Central de Informagdes do CREA-PR 0800 ;x\s

A autenticagdo deste documento podera ser c Itada através do site crea-pr.org.br
A~

http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/imprimeart. asp? OPCAOPGTO=N&V1=0ON&V2=0ON&V3=ON&NUMART=20175032302&CODREGTO=629... 3/3
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il Boletos de Cobranca

Net Empresa

S Comprovante de Transacdo Bancaria

Data da operac3o: 13/03/2018 - 18h57
Bratiestd e crove: 4142356077805 | Documento: 0000627

Conta de débito: Agéncia: 0050 | Conta: 0032568-6 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CARLOS VINICIUS DIAS - INSTALACAO ELETRICAS | CNPJ: 017.876.691/0001-94

Razao Social N&o informado
Beneficldrio:

Nome Fantasia N&o informado
Beneficiario:

CPF/CNP] Beneficidrio: Nao informado
Nome do Pagador: N&o informado
CPF/CNP] do pagador: N&o informado

Razao Social Sacador N&do informado
Avalista:

CPF/CNPJ Sacador N&o informado
Avalista:

Data de débito: 13/03/2018
Data de vencimento: 23/03/2018
Valor: R$ 218,54
Desconto: R$ 0,00
Abatimento: R$ 0,00
Bonificacio: R$ 0,00
Multa: R$ 0,00
Juros: R$ 0,00
Valor total: R$ 218,54
Descrigdo: ART NOVA SANTA BARBARA

Cddigo de barras: 10490 81290 43010 200244 01750 323022 1 74720000021854
Banco destinatario: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Instituicio Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

rORkzuHc T2GB2PtY RV?Fp73t
bbXendml CseXaleq NwbraL@v
LkmQnL*? cgezwXiL 2e80JJCZ

Autenticagdo

dS7i3miA JtUpUBHd NePgSpl4 viTBi5GA 3BKvx9U6
KLi7uFoy PcNzXbB8 vpE47kwB T1IZbUS5f QyHCDOr*
YroGXrmV VInX#PNJ NbsR#f69 03740158 16324001

Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099

SAC - Servico de  Ald Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala  Cancelementos, Recmagdes e Informagoes. Demais telefones

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste

Quvidoria (0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.

Fale Conosco

12/N2 N30 10.87



" 13/0372018 creaweb.crea-pr.org.br/consultas/imprimeart.asp?VIA=GUIAART&NUMART=20175032302&CODREGTO=629614&SESSAO=bOP2iyHrN. ..

Profissional: CARLOS VINICIUS DIAS
Guia referente & ART 20175032302
Contratants: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

10490.81290 43010.200244 01750.323022 1 74720000021854

Agéncia/Cddigo Cedente Nosso numero [Vencimento \Valor do documento
0373/081294-3 24010002017503230-2 23/03/2018 RS 218,54
Autenticagio Mecanica

D T I B I R SevssstssssasErR AN BEssBRRE

[CALX A 104-0] 10490.81290 43010. 200244 01750.323022 1 74720000021854

Local de ng__menro CASAS LOTERICAS, AGENCIAS DA CAIXA E REDE BANCARIA Vencimento 23/03/2018
Cedente craawebazt) IAgéncia/Cédigo Cedente
CREA-PR (76.639.384/0001-59) = 0373/081294-3°
Data do Doc. Numero do Documento |Espécie Doc. Wceite |Data do Process INosso Namero
13/03/2018 NAO | 13/03/2018 24010002017503230-2
Uso do Banco |Carteira | Moeda Qtde. da Moeda Valor da Moeda I=) Valor do Documento
SR RS X RS 218,54

INSTRUCOES Guia referente a ART Nro. 20175032302 i(-) Desconto/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO = Qutss Deckioing

I(+) Mora/Multa
Sacado CARLOS VINICIUS DIAS - INSTALA(}ﬁES ELETRICAS - ME (+) Outros Acréscimos
Sacador/Avalista =) Valor Cobrado R$ 218,54

Autenticagao Mecanica / Ficha de Compensagéo

IR

http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/imprimeart.asp?VIA=GUIAART&NUMART=20175032302& CODREGTO=629614&SESSAO=bOP2iyHrNh5. ..
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SOLICITAGAO DE PARECER JURIDICO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 12/2017
REF: PREGAO PRESENCIAL N.° 12/2017

Prezado Senhor,

Solicito analise juridica acerca da possibilidade de aditamento ao
contrato n® 12/2017, cujo objeto € a prestacao de servicos de manutencao dos pontos
de iluminacao publica do Municipio de Nova Santa Barbara, firmado com a empresa
CARLOS VINICIUS DIAS INSTALACOES ELETRICAS, inscrita no CNPJ sob n°
17.876.691/0001-94, com vencimento em 09/04/2018, para prorrogagéo do prazo de
vigéncia por mais 12 (doze) meses, conforme previsdo constante na clausula nona do
referido contrato e nos termos do artigo 57, inciso Il, da Lei n°® 8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Barbara, 14 de margo de 2018.

Atenciosamente,

Elaine C@ina Luditk dos Santos
Setor de Licitagbes

Rua Walfredo Bittencourt de .;\fi-o_racs, 222_-('t:_f). 86250-000 -_Fonefl-fa.xﬁ( 643.)_3_2_66}“()0 - C.N.P.J.N.* 95.561.080/0001 -60
E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Parani




PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA -
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes n? 222, Fone/Fax (043) 3266-8100
CNP] N.2 g5.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Birbara - Parani

Parecer juridico

Solicitante: Departamento Municipal de Licita¢cdes e Contratos

Ref. Aditamento contratual - prorrogacio de vigéncia

Fora encaminhado a esta Assessoria pedido de
parecer acerca da possibilidade juridica da prorrogacio do prazo de
vigéncia do contrato administrativo autuado sob o n. o12/17, travado
com a Carlos Vinicius Dias Instala¢des Elétricas, objeto necessario pela

Secretaria de Obras, Trabalho e Emprego do Municipio.
E o relatério.

Quando se aborda o tema: prorrogacio de prazo
contratual administrativo, e retratando uma prestacio de servigos, a
disposigio pertinente é o inciso II do artigo 57, da Lei n. 8.666/93, Lei
Geral de Licitagio e Contratos; regramento, pelo legislador ordinario,

que foi e esta assim produzido:

“Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei ficard adstrita
a vigéncia dos respectivos créditos orcamentdrios, exceto quanto daos

relativos:

-~
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TURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Av. Walfredo Bittencourt de Moraes n? 222, Fone/Fax (043) 3266-8100
CNP] N.2 g5.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb(@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Birbara - Parana

II - a prestagdo de servigos a serem executados de forma continua, que
poderdo ter a sua duragdo prorrogada por iguais e sucessivos periodos
com vistas a obtengdo de precos e condicdes mais vantajosas para a

administracgdo, limitada a sessenta meses;”

Isto é, os contratos para prestagio de servigos,
celebrados pelo Poder Pdblico com wum particular (contrato
administrativo propriamente dito, eis que o Poder Piblico pode celebrar

contratos sem ser do regime administrativo), poderdo ter sua duracdo

meses, desde que, para tanto, os servicos sejam continuos e que os
precos ajustados ainda permanecem como sendo os melhores de

mercado, além da remanescéncia de outra vantagens.

Pois bem. No caso em apreco, vislumbra-se que se
trata da manutencgdo do sistema de iluminagdo puiblica do Municipio -
zona urbana - importante para os municipes, correndo-se riscos com a

sua descontinuidade.

Destarte, nio seria heresia alguma interpretar o
servigo objeto do contrato como servico de carater continuo, necessario.

Restando superado o primeiro requisito legal.

Aos outros. No que diz respeito ao preco ajustado, da

analise dos autos do processo licitatério, depreende-se que ele continua

,

Pa

gina 2.d¢’3
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Av. Walfredo Bittencourt de Moraes n? 222, Fone/Fax (043) 3266-8100
CNPJ N.2 g5.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Parana

o mesmo da proposta da licitagio, além do que ainda condizente com os

pregos de mercado.

Assim, e mais, pela possibilidade de aditamento
contida no bojo contratual, opino pela possibilidade juridica do
aditamento, balizando, assim, a prorrogacio do prazo de vigéncia da
contratagio, respeitados os dizeres legais nos ulteriores termos do

procedimento.
E o parecer, salvo melhor juizo.

Nova Santa Barbara, 14 de marco de 2018.

v
ry
/

Gabriel Almelda de‘] 7sus
Procurador MWI

Pigina 3 de 3
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CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrigao: 17876691/0001-94
Raz3o Social: CARLOS VINICIUS DIAS INSTALACOES ELETRICAS
Nome Fantasia:CV DIAS INSTALACOES ELETRICAS

Endereco: AV SEIS DE JUNHO 602 / JD REBELO 2 / SERTANOPOLIS / PR /
86170-000

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuigdo que Ihe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranga de quaisquer
débitos referentes a contribuigdes e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigagdes com o FGTS.

-

Validade: 21/03/2018 g 19/04/2018

Certificagdo Numero: 20 5597398140

Informacgao obtida em 09/04/2018, as 11:21:51.

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacgdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCF SimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=208745528 VARPess0a=20874552&VARUf=PR&VARInscr=17



09/04/2018

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: CARLOS VINICIUS DIAS - INSTALACOES ELETRICAS
CNPJ: 17.876.691/0001-94

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nao constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigbes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administraco direta a ele vinculados. Refere-se a situacao do
sujeito passivo no @mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacdo desta certiddo estad condicionada a verificagcdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.

Qualquer rastra ol emenda invalidara este documento.
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Nova Santa Barbara, 09/04/2018.

De: Setor de Licitacdes
Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aditivo ao contrato n° 12/2017.

Senhorita Contadora:

Em atendimento a solicitacdo da Secretaria DE Obras,
do Trabalho e Geracdo de Empregos, solicito a Vossa Senhoria previsao
orcamentaria para que seja aditado o contrato n® 12/2017, firmado com a
empresa CARLOS VINICIUS DIAS INSTALACOES ELETRICAS, inscrita no
CNPJ sob n° 17.876.691/0001-94, decorrente do Pregao Presencial n.°
12/2017, cujo objeto € a prestacao de servicos de manutencao dos pontos de
iluminacao publica do Municipio de Nova Santa Barbara, nos termos do
artigo 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93. O aditivo acarretara custos
adicionais para Administracdo num valor de R$ 35.750,00, (trinta e cinco
mil, setecentos e cinquenta reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Setor de Licitacges

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n® 222, Centro, & 43. 3266.8100, &< - 86.250-000 — Nova Santa Barbara - Parana
& - Site — www.nsb.pr.gov.br
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CORRESPONDENCIA INTERNA

Em aten¢do a correspondéncia interna expedida por Vossa Senhoria em data de
09/04/2018, informamos a existéncia de previsdo para recursos or¢amentarios para que seja
aditado em RS 35.750,00, (trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais), o contrato n°
12/2017, decorrente do Pregdo Presencial n.° 12/2017, firmado com a empresa CARLOS
VINICIUS DIAS INSTALACOES ELETRICAS, inscrita no CNPJ sob n°
17.876.691/0001-94, cujo objeto € a prestagdo de servigos de manutengdo dos pontos de
iluminagdo publica do Municipio de Nova Santa Bérbara.

Outrossim, informo que a Dotagdo Orgamentaria €é:

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geragdo de Empregos;

001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Gerag¢do de Empregos;

15.122.0070.2009 — Manuten¢do da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geracdo de
Empregos:

33.90.39.00.00 — Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica; 710; 720;

25.752.0110.2011 — Manutengdo e Ampliagdo da Rede de iluminagéo Publica;

33.90.39.00.00 — Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica; 1010; 1020;

4.4.90.51.00.00 — Obras e Instalagdes; 1030.

Sendo o que se apresenta para © momento.
Atenciosamente,

Nova Santa Barbara, 09/04/2018.

\

Im:Sdu\a‘ﬁampos

Contadora/CRC 045096/0-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes. n° 222, Centro, ‘& 43. 3266.8100, < - 86.250-000 — Nova Santa Barbara - Parané
2 - Site — www.nsb.pr.gov.br



~.1: PREFEITURA MUNICIPAL )
X NOVA SANTA BARBARA
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 12/2017, QUE
ENTRE SI CELEBRARAM O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA E A
EMPRESA CARLOS VINICIUS DIAS - INSTALACOES ELETRICAS, TENDO POR
OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PONTOS DE
ILUMINAGAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA.

O Municipio de Nova Santa Barbara, pessoa juridica de
direito publico interno, inscrita na CNPJ sob o n® 95.561.080/0001-60, com sede
administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado
pelo seu Prefeito Municipal Sr. Eric Kondo, e do outro lado Empresa CARLOS
VINICIUS DIAS - INSTALAGOES ELETRICAS, inscrita no CNPJ sob n°
17.876.691/0001-94, com sede na Avenida Seis de Junho, 602 Sala 14 - CEP:
86170000 - Bairro: Jardim Rebello I, Sertanopolis/PR, neste ato representado pelo
Sr. Carlos Vinicius Dias, inscrito no CPF n°® 069.270.249-05, RG n°® 10.281.693-5,
resolvem aditar o Contrato n.? 012/2017, que tem por objeto a prestagao de servigos
de manutengdao dos pontos de iluminagao publica do Municipio de Nova Santa
Barbara, firmado entre ambos em 10 de abril de 2017 com vigéncia de 12 (doze)
meses, referente ao Processo Licitatério Pregao Presencial n.? 12/2017, mediante as

seguintes clausulas e condigoes:

CLAUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a prorrogagao por mais
12 (doze) meses do prazo original, ou seja, até 08/04/2019, conforme previsao
constante na clausula nona do contrato, nos termos do artigo 57, inciso I, da Lei n®
8.666/93, para atender a solicitagdo da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geragao
de Empregos.

CLAUSULA SEGUNDA:

O presente Aditivo acarretara custos adicionais para
Administrac¢ao, no valor de unitario de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), por ponto,
totalizando R$ 35.750,00, (trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais).
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*?fif NOVA SANTA BARBARA

CLAUSULA TERCEIRA:
As despesas decorrentes desta licitagdo correrao por

conta da dotagdo orgcamentaria havida pela conta n® 05 - Secretaria Municipal de
Obras, do Trabalho e Geragcao de Empregos; 001 - Secretaria Municipal de Obras,
do Trabalho e Geragao de Empregos; 15.122.0070.2009 - Manutengdo da
Secretaria de Obras, do Trabalho e Geragao de Empregos; 33.90.39.00.00 — Qutros
Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica; 710; 720; 25.752.0110.2011 — Manutengao
e Ampliagdo da Rede de iluminagdo Publica; 33.90.39.00.00 — Qutros Servigos de
Terceiros — Pessoa Juridica; 1010; 1020; 4.4.90.51.00.00 — Obras e Instalacées;
1030.

CLAUSULA QUARTA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as
clausulas e condigdes estipuladas no Contraio Original, que nao colidirem com o
presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais clausulas.

E por ser vontade das partes e validade do que foi
ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (irés) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Barbara, 09 de abril de 2018.

/{'C"» i
ric Kondo

Prefeito Municipal

s Dias Instalacdes Elétricas — Contratada
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Navihda: Sl
Nivaldir Silvestre
Representante da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geragao de Empregos
responsavel pelo acompanhamento do contrato
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Poder
Executivo

Ano V

IMPRENSA OFICIAL —
Lei n° 660, de 02 de abril
de 2013.

de 2018.

! I- Atos do Poder Executivo = =
EXTRATO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 122017

REF. Pregao Presencial n.° 12/2017.

Contratante: Municipio de Nova Santa Barbara. )
Contratada: CARLOS VINICIUS DIAS - INSTALAGOES ELETRICAS, inscrita no CNPJ sob n® 17.876.691/0001-94.

“ato: Prestagéo de servicos de manutengo dos pontos de iluminago publica do Municipio de Nova Santa Barbara.

Contrato Original n® 12/2017
Aditivo de Prazo: Por mais 12 (doze) meses do prazo original, ou seja, até 08/04/2019.

Valor do Aditivo: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), por ponto, fotalizando R$ 35.750,00, (trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais).
Recursos: Secretaria de Obras, do Trabalho & Geragao de Empregos.

Secretarias: Secretaria de Obras, do Trabalho e Geragao de Empregos.

Data de assinalura do termo de aditivo: 09/04/2018

PORTARIA N.° 18/2018

0 PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA, resolve, no uso de suas atribuigdes legais e de conformidade com o art. 37, da Lei Municipal n°. 604/2011
do Estaiuto do Servidor Publico Municipal de Nova Santa Barbara, de conformidade com o art. 29 da lei 588/2011. Estatuto do Quadro do Magistério.

CONCEDER

Art. 1° - Concede adicional por tempo de servigo para os sequintes servidores:

3607-1 Ana Paula Aparecida Ignacio Adicional de tempo de servigo 04/2018 +1%
3723-1 Cleidelaine Teixeira Costa Dos Santos Adicional de tempo de servigo 04/2018 +1%
3614-1 Cristiane Inacio Rezende Adicional de tempo de servigo 04/2018 +1%
~73-1 Joao Oliveira Perzysbesz Adicional de tempo de servigo 04/2018 +1%
493-1 Jose Wilson Da Silva Adicional de tempo de servigo 04/2018 +1%
3335-1 Juraci Trindade Dos Santos Adicional de tempo de servigo 04/2018 +1%
3213-1 Ladir De Fatima Da Luz Ruy Adicional de tempo de servigo 04/2018 +1%
3615-1 Marcelo Sabino Luiz Adicional de tempo de servigo 04/2018 +1%
3376-1 Maria Lea Da Cunha Adicional de tempo de servigo 04/2018 +1%
3488-1 Maria Mera Dos Santos Soto Adicional de tempo de servigo 04/2018 +1%
3611-1 Mariane Braz Do Prado Adicional de tempo de servigo 04/2018 +1%
3612-1 Maryane Aparecida Moraes Adicional de tempo de servigo 04/2018 +1%
3592-1 Naiara Marques Vazan Adicional de tempo de servigo 04/2018 +1%
3487-1 Oscar Da Silva Aguiar Adicional de tempo de servigo 04/2018 +1%
3658-1 Priscylla Miuki Takao Adicional de tempo de servigo 04/2018 +1%
3371-1 Reginaldo Pereira Nunes Adicional de tempo de servigo 04/2018 +1%
3351-1 Sara Medero Correia Bittencourt Adicional de tempo de servigo 04/2018 +1%
3538-1 Simoni Aparecida Braz De Lima Adicional de tempo de servigo 04/2018 +1%
3490-1 Zilda Oliveira Porfirio Adicional de tempo de servigo 04/2018 +1%

Art. 2° - Esta portaria entra vigor na data de sua publicagao, com efeito nos vencimentos de Abril de 2018, revogadas as disposigoes em contrario.
Nova Santa Béarbara, 04 de Abril de 2018.

Eric Konbo
Prefeito Municipal

Diario Oficial Eletrénico do Municipio de Nova Santa Barbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n°222 — Centro i . y )
Fone/Fax: (43) 3266-8100 i Documento assinado por Certficado Digitz

a0 Barbara Prefeitura Municipal: 955610
E-mail: diariooficial@nsb.pr.gov.br E=_ Sun-sislenlicidade ik deste
www.nsb.pr.gov.br

do site: hito/resew transnarencianarana
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EXTRATO O
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PARTES: Municipio de

intemna, mmmCﬂP‘Jwbomss L]
Walfredo Biffencourt de’ Moraes, 2
Municipal, Sr! Eric Kondo, e a
MEDICAMENTOS LTDA- EPP, inserit
na Avenida Sete de Setembro, 3846
neste ato representado pela Sra. Tan
medicamento manipulado.
S Eﬂv.gos VALOR: R$ 3.600,00, (tr&s mil & seit
mw:nmmrm Geragao de Empregos. PRAZO DE VIGENCIA: 08 (oito) m«
mmmmﬁmammw seja. alé 08/12/2018. SECRETARIA: §
RECURSOS: Som;uiallmbpdt
RESPONSAVEL JURIDICO: Gabri¢
DATADE ASSINATURACONTRAT!

: @mwmamm
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s & cinquenta reais).
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cinquenta e trés cenlavos) e COMERC
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que a adjudicagio nele procedida produ
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Eric Kondg

PORT

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOV
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Estatuto do Servidor Piblico Municipal
an. 29 da lei 588/2011. Estatulo do Qua
Art. 1®- Concede adicional por tempo
36071 Ana Paula Aparecida lgnacio Adi
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TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORIO
PREGAO PRESENCIAL N° 12/2017

Aos 24 dias do més de abril de 2018, lavrei o presente termo de juntada de folhas
no processo de Pregdo Presencial n°® 12/2017, numeradas do n® 167 ao n° 183, que
corresponde a este termo.

Elaine
Responsavel pelo Setor de Licitagdes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n® 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara, Parana
— E-mail — licitacao@nsb.pr.cov.br - www.nsb.pr.gov.br
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ENGENHARIA ELETRICA

SOLICITACAO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°12/2017

Pregao Presencial n°12/2017

TERMO ADITIVO QUE ENTRE S| CELEBRAM O MUNICIPIO DE NOVA
SANTA BARBARA E A EMPRESA CARLOS VINICIUS DIAS - INSTALAGOES
ELETRICAS, TENDO POR OBJETO A CONTRATAGAQO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAGAO DE SERVICO DE MANUTENGCAO DOS
PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA;

O Municipio de Nova Santa Barbara, pessoa juridica de direito publico
interno, inscrita no CNPJ sob o n® 95.561.080/0001-60, com sede administrativa na
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal Sr. Eric Kondo, e do outro lado a Empresa CARLOS VINICIUS DIAS -
INSTALAGOES LETRICAS. Inscrito no CNPJ sob o n° 17.876.691/0001-94, com sede
na Avenida Seis de Junho, 602 Sala 14 — CEP 86.170-000 - Bairro: Jardim Rebelo I,
Sertanopolis/PR, neste ato representado pelo Sr. Carlos Vinicius Dias, inscrito no
CPF n°® 069.270.249-05, RG n® 10.281.693-5, resolvem editar o Contato n® 12/2017,
que tem por objetivo a prestacdo de servicos de manutengdo dos pontos de
iluminagao publica do Municipio de Nova Santa Barbara, firmado entre ambos em 09
de abril de 2018 com vigéncia de 12 (doze) meses, referente ao Processo Licitatério
Pregéo Presencial n® 12/2017;

A parte contratada vem por meio deste solicitar um reajuste no valor do
contrato da prestagao de servigos devido ao aumento do prego da matéria prima e

logistica, conforme planilha demonstrativa abaixo.

Descri¢ao 04/2017 | 04/2018 | Porcentagem
Lampada Vapor Sédio 70W 11,44 12,60 10,14%
Lampada Vapor Sédio 100W 13,59 | 14,27 5,03%
Lampada Vapor Sdédio 150W 15,99 | 16,80 507%
Lampada Vapor Sédio 250W 20,99 | 21,90 4,3&/

AVENIDA SEIS DE JUNHO, 602 - Sala 14
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Lampada Vapor Sédio 400W | 21,90 22,86 4,38%
Reator Vapor Sédio 70W . 43,80 45,55 4,00%
Reator Vapor Sédio 100W . 44,48 45,45 2,18%
Reator Vapor Sodio 150W 4543 48,66 1.11%
Reator Vapor Sédio 250W 4943 52,00 5,20%
Reator Vapor S0dio 400W | 4095 | 6562 = 60,24%
Relé Fotoelétrico , 890 | 1143 @ 2843%
Soquete de Louga E-27 | 247 | 260 @ 490%
Soquete de Louga E-40 282 | 3,00 6,06%
Conector Tapit 2,55 2,65 3,92%
Diesel 2,99 3,49 16,72%
Salarios 1.445,40 | 1.496,00 3,50%
- O valor do contrato decorrente da prestagac de servigos sera reajustado de

acordo com o aumento médio das despesas acumulado no periodo, ou seja, 10,70%
(dez virgula setenta por cento), ficando estipulado o reajuste no valor de
R$71,96(setenta e um reis e noventa e seis centavos) perfazendo o valor total de
R$39.578,00 (Trinta e nove mil e quinhentos e setenta e oito centavos). De acordo

com a Lei 8.666/93, permanecendo inalteradas as demais clausulas ja contratadas;

Sertanopolis, 14 de Maio de 2018.

_—
Eric Kondo
Prefeito Municipal
/
17.876.601 /0001-%/
CARLOS VINICIUS DIAZ
INSTALACOES ELETRIC " arlos Vinicius Dias

AV. SEIS DE JUNHO, 602 - SALA |- inicius Dias - Instalagdes Eletricas
JO. REBELO I - CEP 86170-000

| SERTANOPOLIS - PR

AVENIDA SEIS DE
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SOLICITACAO DE TERMO ADITIVO AQO CONTRATO N°12/2017

Pregédo Presencial n°12/2017

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 12/2017, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA E A EMPRESA
CARLOS VINICIUS DIAS - INSTALAGOES ELETRICAS, TENDO POR
OBJETO A CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAGAO DE SERVIGO DE MANUTENGAO DOS PONTOS DE
ILUMINAGAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA;

O Municipio de Nova Santa Barbara, pessoa juridica de direito publico
interno, inscrita no CNPJ sob o n° 95.561.080/0001-60, com sede
administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 — centro, Nova
Santa Barbara — Parana, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal
Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, inscrito sob o CPF n° 018.008.959-50 e do
outro lado a Empresa CARLOS VINICIUS DIAS — INSTALAGOES LETRICAS.
Inscrito no CNPJ sob o n® 17.876.691/0001-94, com sede na Avenida Seis de
Junho, 602 - Sala 14 - CEP n° 86.170-000 - Bairro: Jardim Rebelo i,
Sertandpolis/PR, neste ato representado pelo Sr. Carlos Vinicius Dias,
inscrito no CPF n° 069.270.249-05, RG n° 10.281.693-5, que solicita um
segundo termo aditivo ao Contato n° 12/2017, que tem por objetivo a prestagéo
de servicos de manutengdo dos pontos de iluminagdo publica do Municipio de
Nova Santa Barbara, refirmado entre ambos em 09 de abril de 2018, referente

ao Processo Licitatério Pregao Presencial n® 12/2017;

CLAUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo solicitar

reequilibrio econémico-financeiro conforme o art. 65 da Lei 8.666/93.




ENGENHARIA ELETRICA

O reajuste no valor do contrato da prestagao de servicos € devido ao
aumento do prego da matéria prima e logistica, conforme planilha
demonstrativa abaixo.

Tabela 1 — Valores reajustados entre abril de 2017 a setembro de 2018.

Descrigao 04/2017 | 09/2018
- Lampada Vapor Sédio 70W 11,44 15,62
. Lampada Vapor Sodio 100W 13,59 17,26
Lampada Vapor Sédio 150W 15,99 23,21
Lampada Vapor Sédio 250W 20,99 30,59
Lampada Vapor Sodio 400W 21,90 31,74
Reator Vapor Sédio 70W 43,80 52,89
Reator Vapor Sédio 100W . 44,48 54,32
Reator Vapor Sédio 150W 45,43 58,75
Reator Vapor Sédio 250W 49,43 62,79
Reator Vapor Sodio 400W 40,95 79,23
Relé Fotoelétrico 8,90 13,86
-~ Soquete de Louga E-27 2,47 4 34
i Soquete de Louga E-40 2,82 6,51
Conector Tapit 2,55 8,54
Diesel 2,99 3,49
Salarios " 11.44540 | 1.702,80 !
Valor total das despesas 1.773,13 | 2.165,94

O valor do contrato decorrente da prestacdo de servigcos sera reajustado
de acordo com o aumento médio das despesas acumulado no periodo, ou seja,

22,15% (vinte e dois virgula quinze por cento),

AVENIDA SEIS DE JUNHO. 602
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CLAUSULA SEGUNDA: O presente aditivo ficando estipulado o reajuste
no valor de R$79,40 (setenta e nove reis e quarenta centavos), por ponto,
perfazendo o valor total de R$43.670,00 (quarenta e trés mil e seiscentos e
setenta reais).

CLAUSULA TERCEIRA: Os acordantes se comprometem a cumprir
todas as clausulas e condi¢des estipuladas no Contrato Original, de acordo

com a Lei 8.666/93, permanecendo inalteradas as demais clausulas ja

contratadas;
Sertanépolis, 10 de Setembro de 2018.
Eric Kondo
Prefeito Municipal
-~

arlos Vinicius Dias

inicius Dias — Instalagdes Elétricas

IUNHO. 802
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CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitagao
Para: Departamento Juridico

Nova Santa Barbara, 12/09/2018.

Prezado Senhor,

Em atendimento a solicitagdo da empresa CARLOS VINICIUS
DIAS INSTALAGOES ELETRICAS, inscrita no CNPJ sob n° 17.876.691/0001-94,
solicito parecer juridico quanto a possibilidade de reajuste de pregos ao contrato n°®
12/2017, decorrente do Pregao Presencial n.° 12/2017, cujo objeto é a prestacdo de
servicos de manutengdo dos pontos de iluminagdo publica do Municipio de Nova
Santa Barbara.

Informo que em 09 de abril de 2018 a referida empresa assinou o
termo aditivo por mais 12 (doze) meses ao contrato n® 12/2017, sem reajuste, por
nao haver previsao no contrato.

Sendo o que se apresenta para 0 momento.

Atenciosamente,

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.° 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Parana



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes n® 222,
Fone/Fax (043) 3266-8100
CNPJ N.° 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Parana

Parecer juridico

Solicitante: “Carlos Vinicius Dias Instalacgodes

Eléetricas”

Assunto: pedido de revisdo nos precos contratados
pelo contrato administrativo n. 012/17. Manutencédo

de pontos de ilumina¢do publica.

Cuida-se de pedido de revisdao nos
precos contratados através do contratoe
administrativo n. 012/17, travado com a empresa
“Carlos Vinicius Dias Instalagdes Elétricas’”, que
tem por escopo a ‘“manutencdo dos pontos de
iluminacéo publica do Minicipid™, renovado

recentemente para mais 12 (doze) meses.

I,
Em sua manifestacao, a empresa
aquilata que, entre os prec¢os colocados na prgposta

£\

: P4 NN\
vencedora do certame e os precos ora pratigados)em

A —
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes n®°® 222,
Fone/Fax (043) 3266-8100
CNPJ N.° 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Parana

mercado (apdés mais de 12 meses), houve um acréscimo
de custos de no minimo 22,15%, de modo gque se
mantidos os pregos pretéritos, sem o reequilibrio
econbmico e financeiro, fica penosa a tarefa de
continuacdo do pacto de prestacdo dos servicgos, a

ponto de levar a empresa ao prejuizo.

i i i

Em consulta aos anais do Departamento
Municipal de Licitacdes e Contratos, visualizou-se
que na licitacdo relativa ao ano de 2016, a
vencedora daquele certame o venceu oferecendo a
quantia de R$ 74,50 por ponto objeto de manutengdo.

Sendo que a empresa solicitante, ora contratada,

venceu certame realizado em 2017 e que vige até o

corrente momento com o valor de RS 65,00.

Ao passo que as condicdes da época a
permitiram sustentar tal preco, o que hoje nao &
possivel, pelo aumento nos custos do material e

servicos.

117T.
Observando licitacdes de entes
limitrofes, obteve-se a ciéncia de dgue 0S pPregos

avizinham a casa dos centésimos. De forma__gue,

™
N
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222,
Fone/Fax (043) 3266-8100
CNPJ N.° 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Parana

salvo melhor juizo, a contratacdo ainda continua
sendo vantajosa, mesmo que com a incidéncia de

percentual de reajuste.

Pois bem.

1V,

A revisdo contratual busca recompor o
equilibrio financeiro do contrato, seja por ato
modificado emanado pela prépria Administracgéo
Piblica, v.g., quando necessita de acréscimo ou
supressdo quantitativa ou qualitativa, permitido no
contrato administrativo, seja quando configurada
dlea extraordinaria. Eis um breve resumo dos fatos
ensejadores da aplicacdo da revisdo das cléausulas

financeiras do contrato:

Fato do principe: Atuagdo geral e
abstrata do Poder Publico, acarretando onerosidade
excessiva, ainda que ndo impeca o objeto principal.
Atinge o contrato de forma indireta e reflexa.

Fato da Administracédo: Atuacao
especifica do Poder Publico, atingindo o contrato

de forma direta, apenas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes n® 222,
Fone/Fax (043) 3266-8100
CNPJ N.° 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Parani

Interferéncias imprevistas: Situacgéo
existente desde a celebracdo do contrato, mas que
sé pode ser averiguada quando de sua execucdo.

Caso fortuito e forca maior: Eventos
imprevisiveis e inevitdveis que impedem ou tornam

extraordinariamente onerosa a execucdo do contrato.

Podendo ocorrer um ou algumas das
hipdéteses acima elencadas, autorizando a

intervencdo contratual.

Do caso em mesa, pelo que narrado pela
contratada e 1interpretando-se as circunstancias
concretas da contratacdo, a revisdo bem pode ser
operada em razdo de interferéncias imprevistas
(aumento 1inesperado ou esperado mas de proporgao
inesperada, da época de quando do lancamento dos
precos) ou caso fortuito ou de forgca maior, pelos
mesmos fundamentos destacados pelos parénteses e

pardgrafos iniciais da presente manifestacao.
O que entendo, salvo melhor juizo.

Segundo José dos Santos Carvalho
Filho, na obra “Manual de Direito Administrativo -

24 ed. Sdo Paulo: Lumen Juris, 2012: /AQ\\
/ \

—L
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes n°® 222,
Fone/Fax (043) 3266-8100
CNPJ N.° 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Parand

"A revisdo dos precos, embora também
objetive © equilibrio contratual, tem
contorno diverso. Enquanto o reajuste jd é
prefixado pelas partes para neutralizar um
fato certo, a inflacdo, a revisdo deriva da
ocorréncia de um fato superveniente, apenas
suposto (mas ndo conhecido) pelos

contratantes, quando firma o ajuste.”

Enfatizando-se a “superveniéncia”
alegada pelo doutrinador, o que demanda um certo
lapso de tempo para ser constatada, caso contrario
- assim como tem havido a tentativa nesta
Prefeitura -, de empresas apresentarem uma proposta
em um dia e em poucos dias depois pedirem O

reequilibrio.
Ndo se admite.

V.
A respeito do marco legal, tanto a
revisdo, o reajuste, a recomposicdo, repactuagdo e
outras tantas espécies <criadas ©pela doutrina
encontram uma mesma génese legal, qual seja, o
e

Pégi\na 5 ,_de' 9
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222,
Fone/Fax (043) 3266-8100
CNPJ N.° 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Parané

corpo do art. 65, “d”, inc. II, da Lei n. 8.666/93,

que assim esta redigido:

“Art. B65. Os contratos regidos por esta
Lei poderdo ser alterados, com as devidas

justificativas, nos seguintes casos:

ITI - por acordo das partes:

d) para restabelecer a relacdo que as
partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuigcdo da
administracdo para a justa remuneracdo da
obra, servico ou fornecimento, objetivando
a manutengdo do equilibrio econbémico-
financeiro tnieial do contrato, na
hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisivels, ou previsivelis porém de
consequéncias 1incalculdveis, retardadores
ou Impeditivos da execugdo do ajustado,
ou, ainda, em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando
dlea econdémica extraordinaria e

extracontratual.”



*:‘Lr PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
7 Av. Walfredo Bittencourt de Moraes n°® 222,
E== Fone/Fax (043) 3266-8100
CNPJ N.° 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Parana

Enquanto o reajuste contratual é
previsto antes da assinatura do contrato,
pactuando-se inclusive o indice a ser aplicado,
como abordado no capitulo anterior, a reviséao
contratual é o instrumento oportuno para promover o
reequilibrio econdmico-financeiro diante da
ocorréncia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis
com consequéncias incalculédveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do contrato, ou, ainda, em
caso de forgca maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando alea econdmica
extraordinaria e extracontratual, conforme
preconiza o inciso II, alinea “d”, do artigo 65 da

Lei 8.666/93.

Ademais, veja-se, a operacao do
reequilibrio é bilateral, portanto necessario a
celebracd3o de termo aditivo. N&o se acreditando
que a parte contratada possa discordar do
aditamento para implantagdo da revisdao, até

porque beneficio a ela.

Aditivo - sempre  por escrito &

publicado -, que a Administracdo, especialmente o
Pl
/ 0N

| >
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA ‘—95
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes n°® 222,
Fone/Fax (043) 3266-8100
CNPJ N.° 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Parané

drgdo competente, deve observar a necessidade de

feitura.

' 3 1

Por fim, retratando ainda sobre a
revisao, esta ndo exige a ultrapassagem do
periodo de 12 (doze) meses, nem a previsdo em

edital e/ou contrato.

Acredita-se que seja com relacdo a
isso (revisdo e suas caracteristicas) o disposto

na orientacdo normativa n. 022 da Advocacia Geral

da Unido:

"O reequilibrio econbmico-financeiro pode
ser concedido a qualquer tempo,
independentemente de previsdo contratual,
desde que verificadas as circunstancias
elencadas na letra “d” do inc. II, do art.

65, da Lei n° 8.666, de 1993”.

VII.
Enfim, em vista do exposto, e
respeitada extrema legalidade nos ulteriores atos

do procedimento, opino favoravelmente a revisado.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222,
Fone/Fax (043) 3266-8100
CNPJ N.° 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Parané

E o parecer, gque submeto a melhor

inteleccédo.

Nova Santa Barbara, 21 de dezembro de

2018.

.'ll"' s '\
\

// ‘\ J/
Gabrlel Almelda de Jesus

Procuradoria Juridica

‘\_

S
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CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Barbara, 21/12/2018.

De: Setor de Licitacdes
Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aditivo ao contrato n° 12/2017.

Senhorita Contadora:

Em atendimento a solicitacdo da Secretaria DE Obras,
do Trabalho e Geracdo de Empregos, solicito a Vossa Senhoria previsdo
orcamentaria para que seja revisado o valor do contrato n° 12/2017,
firmado com a empresa CARLOS VINICIUS DIAS INSTALACOES
ELETRICAS, inscrita no CNPJ sob n° 17.876.691/0001-94, decorrente do
Pregdao Presencial n.° 12/2017, cujo objeto é a prestacdo de servicos de
manutencao dos pontos de iluminacao publica do Municipio de Nova Santa
Barbara. O aditivo acarretara custos adicionais para Administracdo num
valor de R$ 6.317,21 (seis mil, trezentos e dezessete reais e vinte e um
centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

B

Elaine Cristina Luditk dos Santos

Setor de Licitacoes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n° 222, Centro, & 43. 3266.8100, &< - 86.250-000 — Nova Santa Barbara - Parana
g9 - Site — www.nsb.pr.gov.br



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CORRESPONDENCIA INTERNA

Em atengdo a correspondéncia interna expedida por Vossa Senhoria em data de
21/12/2018, informamos a existéncia de previsdo para recursos orgamentarios para que seja
aditado em RS 6.317,21 (seis mil, trezentos e dezessete reais e vinte e um centavos), o
contrato n° 12/2017, decorrente do Pregdo Presencial n.° 12/2017, firmado com a
empresa CARLOS VINICIUS DIAS INSTALACOES ELETRICAS, inscrita no CNPJ
sob n° 17.876.691/0001-94, cujo objeto ¢ a prestagdo de servigos de manutengdo dos pontos
de iluminag¢do publica do Municipio de Nova Santa Bérbara.

Outrossim, informo que a Dotagdo Or¢amentaria é:

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Gerag¢do de Empregos;

001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geragdo de Empregos;

15.122.0070.2009 — Manutengdo da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geragdo de
Empregos;

33.90.39.00.00 — Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica; 710; 720;

25.752.0110.2011 — Manuteng&o e Ampliagdo da Rede de iluminagdo Publica;

33.90.39.00.00 — Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica; 1010; 1020;

4.4.90.51.00.00 — Obras ¢ Instalag¢des; 1030.

Sendo o que se apresenta para 0 momento.
Atenciosamente,

Nova Santa Barbara, 21/12/2018.

S —

Laurita de Souza Campos
Contadora/CRC 045096/0-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n° 222_ Centro, ‘® 43. 3266.8100, I - 86.250-000 — Nova Santa Bérbara - Parana
2 - Site — www.nsb.pr.gov.br
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Municipio de Nova Santa Barbara - 2" ﬁ

o«
’A: W ALDO DA DESPESA ORCAMENTARIA EXECUTADA
A
; o/ SALDO BEM: 21/12/2018
- S - ;
Péagina:1
Data Empenho Tipo Conta Fente Unidade Projeto / Atividade Natureza Empenhado Saldo a liquidar Saldo a pagar
39538-2 CARLOS VINICIUS DIAS INSTALAGOES ELETRICAS 35.750,00 30.290,00
09/0472018 1032/2018 E 1010 00000 05.001 25752.0110.2011 3390399999 DEMAIS SERVIGOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA 35.750,00
TOTAL GERAL: 35,750,00

Critérios de selegéo:

Ordenagéo: Fornecedor
Tipo do relatorio: Detalhado
Imprimir: Todos os empenhos
Empenhos: Do exercicio
Fornecedor: 39538-2

28.535,00
30.290,00
28.535,00 30.290,00
- e
a— 6 5 —
a

-
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Emitido por. Laurita de Souza Campos, na verséo. 5521 ¢
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2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 12/2017, QUE
ENTRE S| CELEBRARAM O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA E A
EMPRESA CARLOS VINICIUS DIAS - INSTALAGOES ELETRICAS, TENDO POR
OBJETO A CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAGAO DE SERVIGOS DE MANUTENGAO DOS PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA.

O Municipio de Nova Santa Barbara, pessoa juridica de
direito publico interno, inscrita na CNPJ sob o n° 95.561.080/0001-60, com sede
administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado
pelo seu Prefeito Municipal Sr. Eric Kondo, e do outro lado Empresa CARLOS
VINICIUS DIAS - INSTALAGOES ELETRICAS, inscrita no CNPJ sob n°
17.876.691/0001-94, com sede na Avenida Seis de Junho, 602 Sala 14 - CEP:
86170000 - Bairro: Jardim Rebello Il, Sertandpolis/PR, neste ato representado pelo
Sr. Carlos Vinicius Dias, inscrito no CPF n° 069.270.249-05, RG n° 10.281.693-5,
resolvem aditar o Contrato n.° 012/2017, que tem por objeto a prestagao de servigos
de manutengdo dos pontos de iluminagdo publica do Municipio de Nova Santa
Barbara, firmado entre ambos em 10 de abril de 2017 com vigéncia de 12 (doze)
meses, referente ao Processo Licitatério Pregao Presencial n.° 12/2017, mediante as

seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA:
O presente termo tem por objeto o reequilibrio econdmico
e financeiro contratual, sendo aplicado o percentual de 22,15% a titulo de revisao,

sobre o ponto de iluminagao objeto da contratagao.

CLAUSULA SEGUNDA:

O valor da manutengao por ponto de iluminagao passara
de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) para R$ 79,39 (setenta e nove reais e trinta e
nove centavos), sendo que o presente aditivo acarretara custos adicionais para
Administragao, no valor de R$ 6.317,21 (seis mil, trezentos e dezessete reais e
vinte e um centavos).

CLAUSULA TERCEIRA:

Al
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As despesas decorrentes desta licitagao correrdo por
conta da dotagdo orgamentaria havida pela conta n°® 05 - Secretaria Municipal de
Obras, do Trabalho e Geragdao de Empregos; 001 - Secretaria Municipal de Obras,
do Trabalho e Geragdo de Empregos; 15.122.0070.2009 - Manutengdo da
Secretaria de Obras, do Trabalho e Geragdao de Empregos; 33.90.39.00.00 — Outros
Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica; 710; 720; 25.752.0110.2011 — Manutengao
e Ampliagdo da Rede de iluminagao Publica; 33.90.39.00.00 — Outros Servigos de
Terceiros — Pessoa Juridica; 1010; 1020; 4.4.90.51.00.00 — Obras e Instalagdes;
1030.

CLAUSULA QUARTA:
Os acordantes se comprometem a cumprir todas as
clausulas e condigdes estipuladas no Contrato Original, que nao colidirem com o

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais clausulas.
E por ser vontade das partes e validade do que foi
ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Barbara, 2/}/-de dezembro de 2018.

v 2t 0614
C4Garigs/Vinicius Dias
Bir\lm’(f E‘-Ciﬁla«&_

Carlos Vinic /ué Dra% Instalagdes Elgtricas — Contratada
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Nivaldir Silvestre

Representante da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geragao de Empregos
responsavel pelo acompanhamento do contrato
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IC. Procopio, Sextavfeira; 28 de Dezembro de 2018

Descricio 1° Bimestre _ 4°Bimestre | 5°Bimestre | 6° Bimestre: Total
Fontes livres ou n&o vinculadas - 140000,00[ - 140.000,00 140.000,00 140.000,00|  840.000,00
Total 140.000,00] - 140.000,00 140.000,00 140.000,00]  840.000,00
Descricio 1 i 'Bime _ 4° Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre Total
Fontes livres ou nfo vinculadas 12783333 | 127.833,33 _127.833.34 | 127.833,33 127.833,33 127.833,34 767.000,00
Total 127.833,33 127.833,33 127.833,34 127.833,33 127.833,33 127.83334| _ 767.000,00
. Despesas de Capital
12 Bimestre [ ' 2° 3° Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre Total
Fontes livres ou nfio vinculadas -10.766,67 |- .-10.766,67 10.766,66 10.766,67 10.766,67 10.766,68 64.600.00
Total 10.766,67. . 10.766,67 10.766,66 10.766,67 10.766,67 10.766,66 64.600,00

Art. 2° - Referindo-nos ao cronograma de Execugdo Mensal de Desembolso, observar -se-4 obrigatoriamente a relagfio Receita/Despesa,
: sendo que, em nenhuma hipétese a Despe sa podera ser maior que a Receita, de modo inclusive para preservar o equilibrio das contas publicas e

: esmmammmc»maammmumpb

ORONOGRAI‘A, EXEWO MENSAL DE DESEMBOLSO ADMINISTRAGAO DIRETA

s g i

e

.mn__m RS 1,00

Fevereiro

Janeiro m:co ] Abril Maio Junho
1.382.640,00 170351367 - . ‘ 1.329.140,00 1.465.889,16 1.217.660,00 1.379.967,26
Julho Agosto- Sonmbfo QOutubro Novembro Dezembro
1.324.018,00 1.690.241,31 £ 1:035.011,00 1.325.581,94 1.466.863,00 1.307.874,65
CRONQGRAMA DE EXECUGAO MENSAL DE DESEMBOLSO ADMINISTRAGAO INDIRETA - SAMAE

[ - — CRONOGRAMA2019 - RS 1,00 ]
Jis Janeiro | Fevereiro =~ [ ‘Margo [ Abril Maio | Junho |
[ 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70,000,00| 70.000,00 |
[ Julho [ Agosto. . .| Sgtembro | " Outubro | Novembro | Dezembro .
[ 70.000,00 | moooou] 70.000,00 | _ 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua pubf'cacao revogadas as dtsposuqﬁes em contrério.
Nova Santa Barbara, 24 dezembro de 2018.

yrased ;rk: Kondo - Prefeito Municipal

: ExTRATO Z‘TERHO ADITWAO CONTRATO N°® 12/2017 s
) . REF Pregéo Presencial n.® 12/2017.
Contratante: Municipio de Ncwa Santa == : 5

Contratada: CARLOS VINICIUS DIAS - INSTALAQOES‘ EL&TR!CAS inscrita no CNPJ sobn® 17.876. 691/0001-94.

Objeto: Pmﬂaqﬁodssmsdemamﬂanq&odm ﬁmﬂiﬁminaqaopuﬁmdoMuMdmdeNmSama Béarbara.

Contrato Original n®12/2017 ddops

Valor do Aditivo: OwbdﬂmmwmammpmwdeRSSSM{mmaaumm)mRS?Q 39 (setenta e nove reais e trinta e

nove centavos), sendo que o presente aditivo acaretara custos adicionais para Administrag3o, no valor de R$ 6.317.21 (seis mil, trezentos e dezessele reais
e vinte e um centavos).

Recursos: Secretaria de Obras, do Trabalho e Geraglio de Empregos.
Secretarias: Secretaria de Obras, do Trabalho e Geragacde Empregos.
Data de assinatura do termo de aditivo: 21/12/2018

EXTRATO DO TERMO BE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 20/2018.
PARTES: O MUNICIPIO DE NOVA SANTA com personalidade juridica de direito publico intemo, inscrita no CNPJ sob n® 95.561.080/0001-60,
com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes; 222> Géniro, Nova Santa | Bé!bara Pafané CEP 86250-000, mpresemadanesbam por seu Pre‘l‘elb

o
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= = ESTADO DO PARANA

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORIO
PREGAO PRESENCIAL N° 12/2017

Aos 28 dias de dezembro de 2018, lavrei o presente termo de juntada de folhas
no processo de Pregio Presencial n°® 12/2017, numeradas do n° 184 ao n°203 que
corresponde a este termo.

Elaine Cristina Luditk dos Santos

Responsavel pelo Setor de L1c1ta90es
N,

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bérbara, Parana
— E-mail - licitacao/@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br




