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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

oRDEM DE COI{TRÂTAçÃO

Pela presente ordem, AUTORIZO a contratação da empresa: L

S ALVE§', CNPJ n" 45.296.857 IOOO1-43, no valor total de Rô 372.382,04

(trezentos e setenta e dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e quâtro

centavos). I\rdo de conformidade com a presente Licitação na modalidade

Tomada de Preços a." 712ol23.

Nova Santa Bárbara, OB I ll I 2023.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222,CentÍo,8 43. 3266-8100, B - 86.250-000 - Nova Santa

Paraná El - E-mait - licitâcao@nsb.Dr.eov.br - Site - www.nsb.or.qov.br
Bárbara,
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CONTRATO N" 6412023

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR

PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MI,JNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA E

A L S ALVES, NA FORMA ABAIXO:

O MTNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA . PR, situado na Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, n" 222 - Centro - Nova Santa Bárbara - PR, CNPJ n" 95.56t.080/0001-60, a

seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr.

Claudemir Valério, portador da cédula de identidade R.G. n. o 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito
no CPF sob n. " 563.691.409-10 e a empresa L S ALVES, CNPJ n' 45.236.85710001-43.
localizada na Rua Padre Melo, n" 78 - Centro, na cidade de Jacarezinho - PR, a seguir
denominada CONTRATADA, representada por proprietário, Sr. Leandro Santana Alves,
portador da cédula de identidade R.G. n. o 95334946, inscrito no CPF sob n. " 049.996.319-
97, residente na Rua Padre Melo, no 78 - Centro, na cidade de Jacarezinho - PR, firmam o
presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n.'8.666/1993, na proposta

da CONTRATADA datada de 19 de outubro de 2023, protocolo n. " 6612023, conforme
condições que estipulam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

O objeto do presente Contrato é a execução de Construção e revitalização de Praças (Praça da
Alegria e Praça do Povo), sob regime de empreitada por pÍeço global, tipo menor preço, em
consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da
licitação n. '712023, fomecida pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O preço global para a execução do objeto deste Contrato, é de R$ 372.382,04 (trezentos e

setenta e dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e quatro centavos), daqui por diante
denominado *VALOR CONTRATUAL".

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

As despesas com a execução do objeto deste contrato correrão à conta dos recursos advindos
da dotagão orçamentária 05.00 l. I 5.452.0 I 30. I 003- I 030- I 03 l.

CLÁUSULA QUARTA - Do PRAzo DE ExEcUÇÃo, Do INÍcIo Dos sERvIÇoS
E PRORROGAÇÃO

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 210 (duzentos e



dez) dias, contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no

Diário Oficial.

Parágrafo Primeiro

O início da execução do objeto, sem prejuízo do estabelecido no item anterior, deverá ocorrer

em, no máximo 2l (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato

publicado no Diário Oficial.

Parágrafo Segundo

Somente será admitida a alteragão do prazo de execução diante:

a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas,

obedecidos os limites fixados na lei;
c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio

concemente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do

CONTRÂTANTE;
d) da intemrpção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;
e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo

CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;
f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que

altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
g) de outros casos previstos em lei.

Parágrafo Terceiro

Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam
servirão como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados.

Parágrafo Quarto

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitad4 total ou parcialmente, de

cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, devení comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências
cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte

de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.

Parágrafo Quinto

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo
direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA QUINTA. DA VIGÊNCIA

23t



,-JL

O prazo de vigência do presente Contrato é de 420 (quatrocentos e vinte) dias, contados a

partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diário oficial'

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAçÔES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

Parágrafo Primeiro

O cronograma fisico de execução deverá ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva

rede de precedências na modalidade PERT-CPM. A CONTRATADA adotaní como
referência o cronograma fisico-financeiro apresentado na licitação para elaboração do

a) confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo;
b) as placas devem ser afixadas em local visível, prefeÍ€nciahlente no acesso principal do

empreendimento ou voltadas para a via que favoÍeça a melhor visualização, devendo ser

mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores,

durante o período de exercício da obra, substituindo-as ou recuperando'as quando verificado

o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitação do PARANACIDADE;
c) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços

executados bem como, rcspeitar rigorosamente as recomendações da ABNT;
d) notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, da

concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto

e, quando for o caso, do início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas;

e) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança,

principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho;

f) dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou

impedir a conclusão do objeto deste Contrato;
g) manter no local da execução do objeto deste Contrato, devidamente atualiz-ado, Livro
Diário de Ocorrência;
h) providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS;
i) não manter em seu quadro de pessoal menores em horário notumo de trabalho ou em

serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de l4 (quatorze) anos;
j) manter, durante toda a execuç?io do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habiliação e qualificação exigidas na licitação;
k) fornecer em tempo hríbil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos;

l) examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas,

memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer

ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de

serviços para uma proposta de pÍ€ços completa e satisfatória;
m) participar e firmar a ata da reunião de partida, conforme estabelece o parágrafo único da

cláusula sétima; e
n) elaborar, para apresentação e aprovação na reunião de partida, o cronograma Íisico de

execuÉo.
o) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de rescisão contratual.
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cronograma de execução, no qual constará a sequência de todas as tarefas' os seus prazos de

execução e respectivas datas de início e término.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários' fiscais e

comerciais resultantes da execução do contrato. No caso da propositura de qualquer demanda

judicial em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a

integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a

Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de inconer em descumprimento de

obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro

As notificações referidas nesta cláusula deverão ser realizadas por escrito e direcionadas ao

gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato'

Parágrafo Quarto

As despesas referentes ao consumo de água e energi4 durante a execução do objeto, são de

inteira responsabilidade da contratada,

Parágrafo Quinto

A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados
pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira

responsabilidade da CONTRÂTADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÓES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução

do objeto do presente Contrato;
b) efetuar a previsão orçamentiíria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota

Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de

controle tecnológicos, quando realizados;
c) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

d) garantir à CONTRATADA acesso à documentação técnica necessária para a execução do

objeto do presente Contrato;
e) garantir à CONTRATADA acesso às suas instalações.

f) organizar e participar de reunião de partida firmando a respectiva ata.

g) providenciar, no caso de rescisão do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro.

Parágrafo Único

Na data da assinatura do contrato será realizada a reunião de partida, na qual estarão presentes

representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal
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e responsável pelo objeto contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE. Nessa

oportunidade deverão ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas

características gerais, implantação, cronograma Íisico financeiro, proceder-se-á a abertura do

"Diário de Obra" e aprovar-se-á o cronograma fisico de execução. Ademais, ressaltar-se-ão as

normas relativas às medições, condições de pagamento e obrigações da CONTRATADA'

CLÁUSULA OITAVA. DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços sení efetuado em moeda brasileira corrente, aÍé 05 (cinco) dias

úteis, após recepção do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentação

correta de cada fatura dos serviços executados e documentos peÍtinentes, devidamente

protocolados, cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das

parcelas. O faturamento deveú ser protocolado, em 0l (uma) via, no protocolo geral na sede

do licitador e deverá ser apÍesentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e

forma de apresentação:

a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da

licitação, número do conrato, discriminaçâo dos impostos e encargos que serão retidos pelo

Município e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados quejulgar convenientes, não

apresentar rasura e/ou enrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico;

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social - GPS do(s) mês(s) de execução por

obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as

folhas detalhadas e Í€sumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão

do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s),

devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao

FCTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - CeÍtidão
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:
e.l) da ART pela CONTRATADA;
e.2) comprovação de abertura da matrícula CEVCNO junto à Receita Federal, com os

dados conforme contrato;
e.3) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

f) a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação:

b.l) deverão s€r apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra

contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do conrato e o
primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último
recolhimento realizado.
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f.l) da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto

contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra

conforme projeto/rirea de reforma/área de acréscimo/área nova);

f.2) do Termo de Recebimento Provisório;
f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica.

As despesas referentes ao consumo de água e energiq durante a execução do objeto, são de

inteira responsabilidade da CONTRATADA;
f.4) quando necessário, do AS BUILT da obra.

g) no mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeir4 sob pena de não

serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas neste

Edital, deverão ser entregues os seguintes documentos:
g.l ) original(rs) ou cópia(s) autêntica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos

materiais;
g.2) declaração de fomecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica

ou de origem nativa de procedêncialegal (Modelo n. o 1,1) em anexo;
g.3) original da primeira via da ATPF - Autorizaçáo de Transporte de PÍodutos Florestais,

expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

-IBAMA;
g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente

e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, do fomecedor de produtos ou

subprodutos de madeira de origem nativa.

Parágrafo Primeiro

O faturamento deverá ser efetuado em nome do município de Nova Santa Bárbara - CNPJ n. "
95.561 .080/0001-60

Parágrafo Segundo

Caso a liberação do pagaÍnento não ocoÍra em até 15 (quinze) dias após a recepção do recurso

pelo CONTRATANTE, este incorrerá em multa, no montante de 0,5 %o (zero vírgula cinco

por cento) ao mês do valor da fatur4 limitado a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Terceiro

O reajustamento dos preços será concedido quando transconer o prazo de l2 (doze) meses da

data da apresentação da proposta, mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV, sobre o

saldo remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir:

sR=s(n2lr0)

R=SR-S

I12 = índice INCC-DUIGV do 12'mês após proposta.

I0 = índice INCC-DI/TGV do mês da proposta.
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S = saldo de contrato após medição referente ao 12" mês da proposta'

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

Parágrafo Quarto

A última medição, e respectivo pagamento, deverá corresponder, no mínimo, à l0% (dez por

cento) do valor total do contrato, para tanto a penúltima medição deverá ser realizada de

maneira a reservar o percentual mínimo para a última medição.

CLÁUSULA NONA. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5 % (cinco por cento) sobre o

valor conÚatual, acrescido da garantia adicional, se houver.

Parágrafo Primeiro

A proponente vencedora deven! quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,

sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da

garantia de execução e da garantia adicional, se houver.

Panágrafo Segundo

Se ocorrer majoração do valor conkatual o valor da garantia de execução será acrescido pela

aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do

valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o

desejar. Se ocorrer a prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providenciada a renovação

da garantia contemplando o novo período.

Parágrafo Terceiro

A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:

a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto conmtado e o termo de recebimento definitivo;
b) certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, r€ferente ao objeto contratado

concluído;
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica.

Parágrafo Quarto

Nos casos previstos na Cláusula Vigésima Primeira - Rescisão do Contrato, a garantia de

execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas
pelo CONTRATANTE a título de indenização/multa.
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CLÁUSULÂ DÉCIMA
CONTRÁTO

DA FISCALIZAÇÃO, GESTÃO E SUPERVISÃO DO

O fiscal e gestor do contrato serão indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou

arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funções.

Parágrafo Primeiro

Caberá a gestão do contrato ày'ao Sr. (a) Antônio Tintino da Silva, a quem compete as ações

necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na

legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;
b) receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contralado:

c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as

ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados

pela fiscalização;
d) propor medidas que melhorem a execução do contrato.

Parágrafo Segundo

Caberá ao fiscal do contrato, Sr. (a) Caroline Haccourt Hamad4 e ao fiscal substituto Sr. (a)

Danilo Dassayev Gozi, o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação,

informando ao gestor do contrato todas as ocorrências, em especial as que possam prejudicar

o bom andamento da execuÉo contratual. Além disso, a fiscalização procedeni mensalmente,

a contar da formalização deste Contrato, à medição baseada nos serviços executados,

elaboraá o boletim de medição, veriÍicaní o andamento fisico dos serviços e comparará com

o estabelecido no cronogtama ÍIsico-financeiro e cronograma de execução aprovado, para que

se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não

correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, seni registrada a situação,

inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituição do fiscal, este deveú providenciar a imediata baixa da ART ou

RRT.

Parágrafo Terceiro

Ao PARANACIDADE cabeÉ a supervisão do contrato, podendo adotar ações necesúrias ao

fiel cumprimento das condições estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos

seguintes casos:

a) quando houver omissão no cumprimento de suas obrigações;
b) quando verificar problemas na execução dos serviços contratados, sem que a fiscalização

e/ou gestão tenham tomado providências;
c) quando houver alteração pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e

anuência da Supervisão do PARANACIDADE.

Parágrafo Quarto



2rr rl

Parágrafo Quinto

A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para

representá-la na execução do contrato.

Parágrafo Sexto

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das

especificações técnicas, memoriais, cÍonograma fisico-financeiro, planilha de serviços,

Boletim Diário de Ocorrências - BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado

pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o

manuseio da fisc alização.

Parágrafo Sétimo

A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização
prévia da fiscalização.

Parágrafo Oitavo

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de

ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

Parágrafo Nono

A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem

diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades

resultantes de imperfeições técnicas ou empÍego de material inadequado ou de qualidade

inferior, as quais não impticarão conesponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalização.

Pardgrafo Décimo

Ao CONTRATANTE não cabení qualquer ônus pela rejeição dos serviços considerados

inadequados pelo fiscal. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que

apresente defeitos, vícios ou incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia previsto no

ordenamento jurídico, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou

substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o

CONTRATANTE.

Parágrafo Décimo Primeiro

A CONTRATADA devení permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais

peritos enviados pelo CONTRATANTE:
a) inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir.



269

Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má

qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as

normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos

defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as

despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

Parágrafo Décimo Segundo

A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entrÊgar no prazo o resultado dos testes solicitados

pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira

responsabilidade da CONTRATADA, nos termos do paúgrafo quinto da cláusula sexta'

Parágrafo Décimo Terceiro

A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento. A finalidade

será revisar o cronogBma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais'

Parágrafo Décimo Quarto

Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á

efetiva após o seu recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS OBRA§ PROVISÓRIAS

A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especiÍicações técnicas e memoriais
propostos para as obras provisórias que se façam necessárias à fiscalização, que deverá

aprová-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

Parágrafo Primeiro

A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias.

Parágrafo Segundo

A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo

projeto de obms provisórias.

Parágrafo Terceiro

A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de

obras provisórias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

Por determinação do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizer (em) na

obr4 nos limites autorizados em lei.
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Parágrafo Primeiro

A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expÍ€ssamente entÍe o

CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá ultrapassar o limite estabelecido no panígrafo

anterior.

Parágrafo Segundo

Se no Contrato não tiverem sido contemplados preços unitiirios, esses serão fixados mediante

acordo entre as partes, utilizando-se como parâmetro tabelas oficiais, respeitados os limites

estabelecidos no caput desta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E

EQtnPAMENTOS

Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços

decorrentes deste Contrato serão fomecidos pela CONTRATADA e serão de primeira

qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego

daqueles que j ulgar impróprios.

Parágrafo Único

Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em

referência à mão-de-obra" materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos

devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a
finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são

mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão

especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

CLÁUST,LA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança

individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fomecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de proteção individual - EPI, deverá üeinar e tomar obrigatório o

uso dos EPIS.

PaÉgrafo Primeiro

O equipamento de proteção individual fomecido ao empregado deverii obrigatoriamente,

conter a identificação da CONTRATADA.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximini da total responsabilidade quanto à

negligência ou descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do

capítulo "Da Segurança e da Medicina do Trabalho", Portarias do Ministério do Trabalho e

Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho.
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Parágrafo Terceiro

Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança

necessárias à preservação da integridade Íisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas

Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho,

Parágrafo QuaÉo

O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança:

estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprirnento das

exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por

atraso na execução da obra.

Panlgrafo Quinto

Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável

pela fiscalização em caso de acidente (s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para

que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA QT,INTA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA
RESPONSABILID{)E CTVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 618

do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o

CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa

técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

Parágrafo Primeiro

A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos
os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as

normas de segurança do tabalho,

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA assumiÉ integrz responsabilidade por danos causados ao

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente

Contrato.

Parágrafo Terceiro

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
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assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a

CONTRATANTE de quaisquer obrigações.

Parágrafo Quarto

A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma

e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à

aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Quinto

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (AÍt.932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE
ser responsabilizada por eles a nenhum título.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

O objeto deste ContÍato será recebido provisoriamente, em no máximo l5 (quinze) dias, após

a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços execulados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver
qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta)

dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(r)
obra (s) seú(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

Parágrafo Segundo

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da
obr4 nem a ético-profissional pela períeita execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMÂ SÉTIMA - DA SIIBCoNTRATAÇÃo

Parágrafo Primeiro

A subcontratação parcial do objeto, sení permitida até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor total do contrato, respeitando o limite mriximo constante no edital de licitação,
nas seguintes condições:

A Contratada não poderá ceder o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou jurídica, sem
autorização prévia, por escrito, do ConÚatante.
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a) Autorização prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condições de

habilitação jurídica" regularidade fiscal e trabalhista da subconratada, bem como, os

requisitos de qualifi cação técnica.

Parágrafo Segundo

A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o Município e a

contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a contratante e

a subcontratada" inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que peÍÍnanecem os mesmos.

Parágrafo Terceiro

Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das

atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagões contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

Parágrafo Quarto

Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas Íisicas ou jurídicas

sem autorização prévia e expressa do CONTRATANTE, deverá obrigatoriamente reassumir a
execução da obr4 no prazo máximo de l5 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação
da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais, inclusive, rescisão contratual.

Parágrafo Quinto

E vedada a subcontratação total do objeto licitado.

CLÁUSULA DÉCIMA oITAvA - ANTICoRRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as nonnÍs de prevenção à comrpção previstas na legislação
brasileira dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.'8.42911992), a
Lei Federal n.'12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste

contrato nenhuma das partes podení oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que

seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que sejq tanto por conta pÍópria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagão, compensação, vantagens
financeiras ou beneÍicios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
pÉtica ilegal ou de comrpção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar falsamente ou cometer fraude fiscal,
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poderá ser aplicada, pela autoridade competente do CONTRATANTE e sem prejuízo da

reparação dos danos a ele causados, as seguintes penalidades:

a) advertência;
b) multa de mora de 0,lo/o (zero vírgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela

recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Após este prazo, este Termo será

encaminhado para abertura de Processo Administrativo;
c) multa compensatória" em caso de inadimplência parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o
valor da parcela inadimplida;
d) multa compensatória, em caso de inadimplência total, de l0o/o (dez por cento) sobre o valor
do contrato;
e) suspensão do direito de licitar junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o Prefeito
Municipal determinar, até no miíximo 2 (dois) anos, nas seguintes hipóteses:

e. I ) recusar-se injustiÍicadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela

Administração;
e.2) não mantiver sua proposta;
e.3) abandonar a execução do contrato;
e 4) incorrer em inexecução contratual.

l) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
Municipal, pelo prazo que o Prefeito Municipal determinar, até no miiximo de 5 (cinco) anos,

nas seguintes hipóteses:
f.1) fizer declaração falsa na fase de habilitação;
f.2) apresentar documento falso;
f.3) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
procedimento;
f.4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou
oferecimento de vantagens de qualquer tipo; ou
f.5) agir de má fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;
f.6) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
f.7) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em vinude de
atos ilícitos praticados, em especial, infrações à ordem econômica;
f.8) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma
da Lei.

Parágrafo Primeiro

As penalidades de Advertênciq Suspensão Temporária e Declaração de Inidoneidade poderão
ser aplicadas juntamente com as penalidades de mult4 facultada a defesa prévia do
CONTRATADO.

Panigrafo Segundo

Sendo a licitante penalizada e incorrendo multa, a respectiva imporiância sení descontada do
valor da garantia contratual.

Panâgrafo Terceiro



Parágrafo Quarto

As penalidades previstas não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.

cLÁusuLA vrcÉsrMA - DA APLICAÇÃo oes PENALIDADES

Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicagão das penalidades previstas na
cláusula anterior, o CONTRATANTE daní início a procedimento administrativo para
apuração dos fatos e, quando for o caso, imputação de penalidades, garantindo ao
CONTRATADO o exercício do contraditorio e da ampla defesa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA. DA RESCISÃo

O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o Contrato, independentemente de
interpelação judicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer
espécie, nos seguintes casos:

Parágrafo Primeiro

A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará
a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação
das demais penalidades legais cabíveis.

Parágrafo Segundo

Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obrigq expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos na alínea "f; da cláusula
Oitava deste contrato.

cLÁusuLA vrcÉsrMA SEGUNDA - DA DoCTTMENTAÇÃo CoNTRATUAL

Integram e completam o presente contrato, para todos os fins de direito, obrigando as partes
em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimerúo da
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Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá

o CONTRATADO pela sua diferençq que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração, ou cobradas judicialmente.

a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;
b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer
empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;
c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da
CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE;
d) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da
CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização, e
e) demais hipóteses mencionadas no Art. 78 daLei 8.666/1993.



,, -.:o

CONTRATADA: o instrumento convocatório, projetos, especificações técnicas, memoriais,
proposta, planilha de serviços, cronograma fisico-financeiro, anexos e pareceres que formam

o processo.

CLÁUST]LA \IGÉSIMA TERCEIRA - DOS CÀSOS OMISSOS

Será incorporada a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que

venha a ser necessária durante a sua vigência.

Parágrafo único

As alterações contratuais devem ser precedidas de anuência expressa do PARANACIDADE,
salvo as que tratarem da prorrogação, tão somente, do prazo de vigência contratual.

CLÁUSULÀ vIGÉsIMÂ QUINTA. Do CoNHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, dêclara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem
como dos demais documentos a ele vinculados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA sExTA - DAS DISPOSIÇÔES GERAIS

Parágrafo Único

Panágrafo Primeiro
No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a empresa deverá
executar a obra de acordo com a Resolução do CONAMA n.o 307, de 5 de julho de 2002 e
suas alterações juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será
construída.

Parágrafo Segundo

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação

em vigor e aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA§ ALTERAÇÔES

Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já
acordado entre as partes contmtantes que sempre prevalecerão aqueles mencionados por
extenso.

Deverá a CONTRATADA notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
histórico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está
sendo executado o objeto do presente contrato.

CLÁUSULA VIGESIMA SETIMA - Do GERENCIAMENTo DE RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL E DA UTILIZAÇÁO NE PNONUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA
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A contratada somente deverá utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica

ou nativa que tenham procedência legal, conforme Decreto Estadual n.'4.889, de 3l de maio
de 2005.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e

forma, na presença das testemunhas abaixo.

Nova Santa Bárbara, 08 de novembro de 2023.t
CONTRATANTE
Claudemir Valério

Teslemunhas:

CONTRATADA
Leandro Santana Alves &*a*W
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Aos fiscal do contrato n' 6412023 - Construção e revitalização de Praças (Praça da Alegria e Praça
do Povo)

*§ D. Licitação.licÍtacao@nsb.pr.gov.b.>

ffi P.ra Eng Carol Haccourt <eng.carolh@gmail.com>, Danilo Dassayev <danilodassayev@gmêil.com>

Data 08/11/2023 08:39

ine CÍistina Ludltk dos Santos
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E 64 2023 - Contrato TP 7 2023 - Ls.pdf(-791 KB)

Bom dia,

Segue anêxo ópia do contralo n'64/2023, pÍovenientê da Tomada de PÍeços n'712023, fiÍmado com a empresa L S ALVES. CNPJ n"
45.236.857i0001-43, cujo objeto é a Constíução e revitalizâção de Praças (PraÇa da Alegria e Praça do Povo). a fim de que o mesmo seja

acompanhâdo, assegurando-se o cumprimento integrâl dâs obrigações qontratuais assumidas.

Att,

Licitaçi<r

@ |.Í,@&Gb p, r.!.br
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Itno VIII
IMPRII{SA OFICIAL -
Lel ,r'660, de O2 de
abril de 2O13.
n.sponsá\êl p.l. Edldo:
Crlílono de Almclda

Edição 112023

EXTRATO DO CONTRATO N' 64/2O23.PMNSB

CONTRATADA: L S ALVES, CNPJ n" 45.236.857/000143, localizada na Rua Padre Melo, no 78 - Centro, na

cidade de Jacarezinho - PR, representada por proprietário, Sr. Leandro Santana Alves, portadoÍ da cédula de

identidade R.G. n.'95334946, inscrito no CPF sob n. ' 049.996.319-97, residente na Rua Padre Melo, n' 78 -
Centro, na cidade de Jacarezinho - PR.

OBJETO: Construção e revitalização de Praças (Praça da Alegria e Praça do Povo)

VALOR: RS 372.382,04 (trezentos e setenta e dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e quatro centavos). As
despesas com a execução do objeto deste Contrato coÍrerão a conta 05.001.15.452.0130.1003-1030-1031.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 l0 (duzentos e dez) dias, contados a partir da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no Dirírio Oficial e de acordo com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro.

PRÂZO DE VIGÊNCh: +ZO lquatrocentos e vinte) dias.

1, DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 08 de novembro de 2023.

FORO: Comarca de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná.

Nova Santa Brírbara, 08 de novembrc de 2023.

-

- Nova Sana Búrbatç Poruná. T.4 .F'EIRAAUÁR 08Edição
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Diário Offcial ElotÍônico do llunlcÍplo de l{ova sants Báóar.
Rue: WâlMo Eltlêírcoun d6 MoÍâe§ n'222 - Cento

Fon6/Far (43) 326ffií0o
Efl ail: die.loof del@mb.prgov.b. / pmnsb@nsb.p..gov.br

Sil6: www'nsb.p..gov.br

nxÉâôErov 6 xra aaill i

CONTRATANTE: Município de Nova Santa Brlrbara, Estado do Paraná, com sede à Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, n'222 - Centro, inscrito no CGC/]vÍF n' 95.561.080/0001-60, neste ato representado pelo (a) Prefeito
(a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. Claudemir Valério, portador da Cédula de

v Identidade RG n'4.039.382-0 SSP/PR e do CPFÀIÍF n" 563.691.409-10, e

Diário Oficial Eletrônico
Município de Nova Santa Bárbara - Paraná
CI.ATJDEMIR VALÉRTO - Prefelto Munícüoa|
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Encaminhamos anexa a Apólice Digital da BMG Seguros S.A., documento emitido confoÍme os mais rígidos

critérios de segurança em autenticaÉo e certificaÉo digital existentes no mercado'

BMG SEGUROS S.A.

TITULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA

PREZADO SEGURADO MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA
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O PRESIDENTÊ DA REPUBLICA. no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição. adota a Mêdrda ProvasóÍia nó

2.200-2, de 24 de agosto de 2001. com forçâ de lei, que assim dispóe;

Aít '10 - Fiôâ inslituídâ a lníra-Estrutura dê Chavês Públices Brâsiloira - ICP Brasil, para gerantir a eutenticidadê, â intêgridedo ê a
validade jurídica de documentos êm ,orma eletrônica, das aplicâÇôes de suporle e das aplicações habilitadas que utilizem ceílificados
digilais. bem como a rêelizeção dê trânsaçôes elêtrônicês segures.
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Seguro Garantia

coNSrRUÇÃO

A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado:

MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA
INSCRITO NO CNPJ: 95.561.080/0001-60
COM SEDE NA: WALFREDO B MORAES, S/N - CENTRO
CEP: 86250-000 - Nova Santa Barbara - PR

o fiel oumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:

L S ALVES
INSCRITO NO CNPJ/MF: 45.236.857/0001-43
COM SEDE NA: RUA PADRE MELO,78. CENTRO
CEP: 86400-000 - Jacarezinho - PR

até o valor de:

R$ 18.6,t9,íO - DEZOITO MIL E SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E DEZ CENTAVOS

Fica ainda declarado que esta APOLICE é prestada para o seguinte objeto:

O presente contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na
apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigaçôes assumidas pelo

Tomador no Contrato N" CONTRATO N' 64/2023- Construção e revitalização de Praças
(Praça da Alegria e Praça do Povo).

Esta apólice é emitida de acordo com as condiçÕes da Circular Susep n.'662122

lnício de Vigência: 24:00 horas do dia 0811112023
Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 1710312025

Corretor Código SUSEP Corretor:

GRANTO CORRETORA DE SEGUROS LTDA 202011493

BMG SEGUROS S.A. - Código de Registro na SUSEP '1741.

cNPJ 1 9.486.25E/0001 -78

AVENTDA DAs NAçóES uNtDAs, 1r8s7 - 15ô ANoAR - coNJ 151 E152-cEp:045,-8-908-BRooKLtNpAULtsrA-sÂopAULo-sp
Í.ls 27116800 - SAC 08009799070-www.consumidor.gov.br - Ouvidori.: 080072802í8 - Wh.tsApp - (11) 271148m
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TOMADOR: LSALVES
VA SANTA BARBARASEGURADO: MUNICIPIODENO

nvenrol oes Nlçôes
Têls 27í'16800 -

uNtDAS,'11857- 15'ANDAR-CONJ 151 E 152 - CEPl 04578-908 ' BROOKLIN PAULISTA SÂOpeulo-sp
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CONSTRUÇÃO

Demonstrâtivo de Prêmio

Forme de Pagamento

DisposiçÕes: - Caso a data timite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma

de suas parcelas coincida com dia em que náo haja expediente bancário, o pagamento

poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. - A

Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu

replesentante lêgal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor

de seguros, observada a antecedência mínima Ce 5 (cincc) dias úteis, em relação à data

do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prêmio, nâo será permitida a

cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento.

Quando houver parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antecipar o pagamento

de qualquer uma das parcelas, com a consequente reduçáo proporcional dos juros

pactuados.

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APOLICE para

todos os fins de direito. esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma
via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou

êndosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br
as condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à susep
poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br. de acordo com o

número de processo constante da Apólice/proposta.

SAO PAULO, 8 DE NOVEMBRO DE 2023

SUSEP - Superintendência dê Seguroe Frivadoe - Autarquia Fedêral re8ponaável pêla
Íiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar

aberta, capitalizaçâo, resseguro e corretagem de seguros,

)

Prêmio Líquido:
Custo de Apólice:
ACicional de Fracionamento:
toF:
Prêmio Total:

214,63
000
000
0,00
214,63

Forma de Pagamento:
Número de Prestação:

Parcelas
1

A Vista
1

Data Vencimento
16t1112023

Valor das Parcelas
214,63

Forma de Cobrança : FICHA DE COMPENSAÇAO - ITAU

AVENToA oAS NAÇôES uNrDAs, 11857 - 1s.ÁNDAR- coNJ 151 E 152 - cEp:04s78-908 - BRooKLTN pAULrsrA - sÃo PAULo - sP
Têls 27116800 - SAC 08009799070-www.coôsumidor.gov.br - Ouvidoriâ: 08007280218 - WhatsApp - {11) 271íS800
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SEGURADO: MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA
TOMADOR: LSALVES

SEGURO-GARANTTA DE pERFORMANCE - CONSTRUÇAO (RAMO pUBL|CO)

1. OBJETO
1 .1 Estê contrato de seguro assegura o cumprimento das obrigações assumidas pelo
Tomador perante o Segurado no Contrato Principal de construção, observados o Limite
Máximo de Garantia fixado na Apólice, os riscos cobertos e excluídos e demais condições
previstas neste instrumento.

2. DEFTNtÇÕES
2.'l Define-se, para efeito deste seguro:
| - ApÓlice: documento emitido pela Seguradora que representa formalmente o contrato de
seguro-garantia.
ll - Beneficiário: pessoa física ou jurídica indicada pelo segurado em favor da qual é
devida a lndenizaçáo em caso de Sinistro.
lll - Contrato Principal: contrato sujeito ao regime jurídico de direito público celebrado
entre Segurado e Tomador, incluindo-se seus anexos e aditivos.
lV - Despesas de contenção: despesas comprovadamente incorridas pelo segurado com
a tomada de medidas imediatas ou açoes emergenciais na tentativa de evitar a
caracterizaçáo do Sinistro, sem as quais a caracterização do Sinistro seria inevitável e
ocorreria de Íato e excluídos quaisquer gastos desproporcionais ou improcedentes.
V- Despesas de salvamento: despêsas comprovadamente incorridas pelo segurado com a
tomada de medidas imediatas ou açôes emergenciais na tentativa de mitigar os prejuízos
sofridos apÓs a caracterizaÇáo do Sinistro, excluídos quaisquer gastos desproporcionais
ou improcedentes.
Vl - Endosso: documento emitido pela seguradora que altera as condiçôes da Apólice,
mediante solicitação e anuência êxpressa das partes.
vll - Indenização: pagamento dos prejuízos cobertos pela Apólice em caso de sinistro
com cobertura securitária reconhecida, ou a conclusâo da execução do objeto do Contrato
Principal sob responsabilidade da Seguradora, conÍorme opção da Seguradora.
Vlll - Limite Máximo de Garantia: valor máximo indicado no frontispício da Apólice pelo
qual a seguradora se responsabilizará perante o segurado na hipótese de lndenização,
seja por meio de pagamento ou retomada da execução do objeto do contrato principal.
lX - Limite Máximo de lndenização: sublimite de cobertura que representa o valor máximo
indicado na Apólice pelo qual a seguradora se responsabilizará perante o segurado com
relação â determinado risco coberto ou cobertura adicional que for contratada, respeitado
o Limite Máximo de Garantia.
X - Prômio: importância devida pelo Tomedor à Seguredora em funçáo da cobertura do
seguro e que deverá constar da Apólice ou Endosso.xl - Regulaçáo de sinistrc: procedin-rento pero qua! a segur.adora conltatará ou não a
procedência da reclamação de Sinistro, mediarrte exarne dos documentos e informaçôes
que comprovem o(s) inadimplemento(s) do Tomador. a extstência ou náo de cobertura
para os riscos e do cumprimento pelc segurado de todas as suas obrigações legais e
contratuais, inclusive as elencadas na presente Apólice.

AVENIDA OAS NAÇOES UNIOAS, 1 1 857. 15O ANDAR. CONJ
Íels 271í6800 - SAC 08009799070-www.consumidor

)
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151 E 52 - CEP: 04
.gov.br - Ouvidori.:

578-908. BRooKLIN PAULISTA -SÃo PAULo - sP
080072802í8 - WhârsApp - (í1) 27íí4800
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SECURaOO, MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA

TOMADOR: L S ALVES

)
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Xll - Relatório Final de Sinistro: documento emitido pela seguradora que transmite o

oosicionamento acerca orãiiien.a ou não de cobertura para o sinistro reclamado, bem

ffi;; valor dos prejuízos apurados e a forma de lndenização'

Xlll - Segurado: ente público credor das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato

Principal.
XIV - Sinistro: a concretização do risco assegurado. decorrente da existência de prejuízos

cobertos pelo seguro resuliántes do inadimplãmento das obrigações-do Tomador'

XV _ Tomador: deveoor ããs obrigaçôes'assumidas perante o segurado no contrato

Principal.

3. RISCOS COBERTOS
3.1 observado o Limite Máximo de Garantia constante no frontispício da Apólice'

consideram-sê riscos cobêÍtos os seguintes prejuízos sofridos pelo Segurado em

caso de Sinistro:
3.1.1 sobrecusto, entendido Gomo os valores comprovadamente dispendidos pelo

á"giãao para concluir o esoopo remanescente do Contrato Principal após sua

rescisão que excedam o valor originalmente previsto, calculado conforme previsão

desta Apólice.
3.1.2 Multas inadimplidas pelo TomadoÍ após este ser regularmente notificado para

seu pagamento, contaniã iu" nao existam.valores de créditos do Tomador devidos

ou vincendos soU o Coiirato Principal suficientes para retenção e/ou compensação

com os valores das penalidades aplicadas'
ã.r.s 

-o""p""as 
de bontenção e Salvamento de Sinistro, com Limite Máximo de

inaenlzaçào de 1% (um poicento) do valor do Limite Máximo de Garantia previsto

no frontisPício da APólice.
3.2 Para ausência de dúvldas, a prêSênte Apólice não garântê todes âs obrigaçôes

do contrato Principal, mas tão somente os riscos cobêÉos descritos nesta cláusula

ã, "p"n"" 
quando for efetivamente contrateda, os riscos descritos em eventual

cobertura aàicional. Na hipótese de haver qualquer divergência entre â previsão

ãu"ü ÀpOfi"" e do Gontraio Principal em relação aos riscos cobertos, prevalecerá

sempre o disposto nesta Apólice/Endosso.

4. RISCOS EXCLUíDOS
4.í Estâ Apólice não cobre quaisquer prejuízos, custos ou despesas relacionadas

com:
r) obrigrgõe3 tr.belhi3taB r prcvidrnoiáriaa dr gualqu.r n-8turaz., inolu:ivr vrrber
roroieéita-s inrdimplidal - "iia" 

qur o contrato prinoipal ecje do r.gim. d.
dedicação exclusiva do mão de obra -, salvo se contratada cobertura adicional

espeoífioa nesse sentido, hipótese em que haverá cobeÉura nos exetos termos da

respectivâ cobertura adicional contrâtada;

b) Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civii;

cj Ressarcimentos ou indenizaçoes de natureza diversa daquelas previstas

ciáusula de riscos cobêrtos pãr esta Apólicê, independentemente do fato

AVENIDADAsNAçoESUNlDAs,11857.15"ANDAR.coNJ151E152.cEP:04578-908.BRÔoKLINPAULISTA'SÃoPAULo.SP"'- '-i"'. 
zirãsoo - sAc 0ooosTssoTo-www."::::,'11::-':'I lg,JY:l;;l,lliiiXiÍLYhãtsAPP'('r1) 

2711"6800
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constarem ou não no Contrato Principal;
d) lndenizações e terceiros, subcontratedos e fornecedores;
e) Riscos referentes â outros ramos de sêguro, tais como, mas não se limitando
Responsabilidade Civil, Riscos dê Engenharia, Riscos Patrimoniais, Riscos
Ambientais, Compreensivo Empresarial, Vida em Grupo, bem como riscos reíerentes
a outras modalidades de seguro-garantia;
f) Lucros cessantes ou perdas do rêceitas decorrentes ou não dos riscos
assegurâdos neste contrato de seguro;
g) Quaisquer riscos ou obrigações envolvendo âcidêntes de trabalho ou de natureza
ambiental, tributária, penal, anticorrupção, direitos de propriedade industrial ou
intelectual;
h) Ato de guerra, declarada ou não, invasão, insurreição, revoluçâo, atos de poder
militar ou usurpado, tumulto, motim, grevs, comoção civil, locaute, atos terroristas e
etaques cibernéticos de qualquer tipo;
i) Riscos hidrológicos e/ou geológicos;
i) Atraso do Tomador ne apresentaçâo desta Apólice ao segurado, ausência de
rênoveção tempestivâ da Apólice ou quaisquer outros descumprimentos do
Tomador ocorridos antes de Apólice têr sido emitida e apresentada, sendo certo que
o presente contrato de seguro somênte se perfoctibiliza com a apresentação da
Apólice e sua aceitação pelo Segurado;
k) lnadimplência de obrigações do contrâto principal que não sejam de
responsabilidade do Tomador, tais como, mes não se limitândo obtenção de
licenças, autorizeções, aprovaçôes, permissões, certificaçôes, isenções, registros,
alvarás, outorges;
l) lnadimplência do Tomador ocorrida fora do prazo de vigência da Apólice.
m) Acionamento da Apólice em cesacordo com os requisitcs pãra formalização da
reclamação e caracterizaçâo do Sinistro previstos neste instrumento.

5. PERDA DE DIREITOS
5.1 sem prejuízo das hipóteses previstas na lei, o segurado perderá o direito à
lndenÍzação nâs sêguintes hipóteses:
a) Doscumprimento de obrigaçôes do Tomador dêcorrêntes de atos ou fatos de
responsabilidade do segurado que tcnham contribuído de forma determinante para
a ocorrência do Sinistro;
b) Altcração das obrigaçôes contrâtuais garantidas pera Apóliac scm próvia 

. 
jrnuônoie d. S.gurrdora, d.sd. qu.: (i) disso-rcsulto ograr.mrnto ao ,irã'ooloio] Ic (ll) t'l ritu.gae trnhr rorrgro oom o-áiniat.o or. Íc!t. comprov.do qu. o s.eur.dosilenciou de má-Íé;

c) Atos ilícitos dolosos ou por curpa grave equiparáver ao doro praticados pero
Segurado/Beneíiciário ou sêus rêpresêntantes, inclusive decorrentes de violação de
normas enticorrupçào;
d) Descumprimento pêlo segurado de quaisquer obrigaçôes previstâs nêste Apólicê,inclusive âs obrigâções previstas na ciáusuia de acompanhemento da execução do

AVENIDA DAs NAçÕES uNlDAs. 11857 - 15ôANDAR -coNJ 1s1 E 1s2, cEp:04578-908 - BRooKLTN pAULrsrA- sÃo pAULo- sp
Têrs 271í6800 - SAC 08om79go?0-www.consumidor.aov.br - ouvidorr.: 08007280218 - wh.rsApp - (1í) 27116800
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SEGURADO: MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA
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SEGURADO: MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA
TOMADOR: LSALVES

Contrato Principal;
e) Declaraçôes inexatas ou omissão de má-fé do Segurado de circunstâncias de seu
conhêcimento que configurem âgrâvemênto do risco ou que pudessem ter
influenciado na aceitação da proposta de emissão da Apólice/Endosso;
f) Agravamento intencional do risco pelo Segurado;
g) Não comunicação da expectativa de sinistro à Seguradora, desde que: (i) disso
resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso impeça a Seguradora de etuar
como mediadora de eventual conílito e de adotar medidas de mitigâção dos riscos
de Sinistro.
5.2 O fato de a Seguradora acompanhar a execução do Contrato Principal, ter

\- acesso ao local de execução e às auditorias técnicas e contábeis, receber
informaçôes, documentos e reletórios dos responsávêis técnicos, dentre outrâs
medidas de acompanhâmênto do risco não desonera o Segurado de suas
obrigações previstâs nesta Apólice e não inviabiliza eventual aplicação das
hipóteses de pêrdâ de direito à lndenizaçâo previstas nesta cláusula.

6. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PRINCIPAL
6.1 A Seguradora poderá, a seu critério, realizar vistorias e inspeções nos locais de
execução, por conta própria ou por terceiros devidamente nomeados para este Íim, bem
como solicitar informações, documentos, relatórios. livros. registros, contas, cronogramas,
planilhas relacionadas ao objeto do Contrato Principal, inclusive aqueles mencionados no
item 7.2.1 .

6.2 O Segurado e o Tomador se obrigam a colaborar com o exercício das prerrogativas da
Seguradora previstas no item anterior. cumprindo com os prazos indicados pela Segurado
para entrega de documentos e informaÇões, bem como com a adoçáo de qualquer medida
pela Seguradora de mitigação dos riscos de Sinistro.

7. EXPÊCTATTVA, RECLAMAÇÃO, REGULAÇÃO E CARACTERTZAÇÃO DO StN|STRO
7.1 Expectativa de Sinistro: tâo logo instaurado processo administrativo para apuração de
possível inadimplemento do Tomador, o Segurado dever'á imediatamente enviar
notificação extrajudicial ao Tomador, com cópia para a seguradora, indicando claramente
os itens do contrato principal não cumpridos e o prazo para regularização do(s)
inadimplemento(s) apontado(s).
7.2 Reclamação do Sinistro: não regularizado o(s) inadimplemento(s) do Tomador e
finalizado o processo administrativo, com a consequente rescisão do Contrato Principal
e/ou aplicação de multas de forma definitiva - neste último caso, sem possibilidade de
rctenç|ão e/ou compenseção do velor inteorel das multas com velorâs de cróditoa do
Tomador dsvidos ou vincendos no âmbito do contrato principal -, o segurado poderá
formalizar a reclamação do sinistro. mediante envio de comunicação ã següradora
informando a conclusão do processo adminiskativo.
7 2.1 Para a reclamaÇão do Sinistro sêrá ne:e-csaria a 3preselttacão cc:
| - Cópia do Contrato Principal, seus anexcs e adrtivos devi,lamente assirrados pelo
Segurado e Tomador;

AVENIDADAS NAÇOES UNIDAS. 1,I857.150ANOAR - CONJ 151 E í52. CEP:04578.908. BROOKLIN PAULISTA " sÁo PAULo.sP
Têls 27116800 - SAC 08009799070-wuw.consumidor-gov.br - Ouvidori.: 08007280218 - WharsApp - (í1) 2711{8OO
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SEGURADO: MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA

TOMADOR: L S ALVES
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ll - Cópia integral do processo administrativo relativo à rescisão do Contrato Principal e/ou

aplicação em definitivo das penalidades;
tti - COpias de atas, notificações, contranotificaçÕes, documentos, correspondências e

e-mails trocados entre o Segúrado e o Tomador relacionados ao(s) inadimplemento(s)

destê;
V - óópia do diário de obras e relatÓrios emitidos pela área de engenharia do Segurado

relacionàdos ao estágio da obra, com a indicação dos serviços executados pelo Tomador

até a data de rescisão:
V - Planilha contendo o valor contratado, as parcelas liberadas ao Tomador e o saldo

remanescente do Contrato Principal, incluindo eventuais valores retidos do Tomador;

Vl - Memoriais descritivos, especificações técnicas do empreendimento, orçamento

discriminativo e cópia de todos os projetos (arquitetÔnico, estrutural, elétrico, hidráulico, de

impacto ambiental dentre outros);
Vli - Cópia dos comprovantes de pagamentos realizados ao Tomador;

Vlll - Cópia do termo ou notificação de rescisão do Contrato Principal publicado em diário

oÍicial, quando for o caso;
lX - ôomprovação documental de que o Tomador foi efetivamente intimado da rescisão

e/ou aplicação de penalidades e de que decorreu o prazo para adimplemento;

X - cópia das propostas e/ou do novo contrato firmado êntre o segurado e a empresa

substituia para' realização do escopo remanescente do Contrato Principal, quando

aplicável.
Z.Z.Z negutação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar o Relatório Final de

Regulaçâó do Sinistro em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Reclamação do

Sinistro devidamente acompanhada dos documentos apresentados no item 7.2.1.

7.2.2.1 Em caso de dúvida Íundada e justificável, a Seguradora poderá exigir documentos
e/ou informações adicionais, hipótese em que o prazo previsto no item 7.2.2. será

suspenso, voitando a corrêr sua contagem a partir do primeiro dia útil após o envio dos

documentos solicitados pela Seguradora.
7.2.2.2 Na hipótese de decisão iudicial ou arbitral que implique suspensão da Regulaçáo

de Sinistro e/ou da realizaÇão da lndenização sob a Apólice por qualquer motivo ou

fundamento, o prazo previsto nesta cláusula será igualmente suspenso, sendo retomado a

partir do primeiro dia útil subsequente à revogaçáo da decisão.
7.3 Caraclerização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade da

multa ou quando do inadimplemento por culpa ou dolo do Tomador, após a rescisão do
Contrato Principal, devendo ser emitido o Relatório Final de Sinistro com o posicionamento
acerca da cobertura securitária pela Seguradora.

S. TNOEN|ZAÇÃO
8.1 Na hipótese de reconhecimento da caracterizacão de Sinistro coberto pelo seguro, a
Seguradora indenizará o Segurado até o Lirnite lVláxinro de Garantia ci'evisto na ApÓlice,

podendo optar poi uma das seguintes formas

I - Pagamento em dinheiro dos preluízos cobertos pela Apólice;
ll - Conclusão da execuçâo do objêto do Contrato Principal sob responsabilidade da
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indenização do
Seguradora, seja por meio próprio ou mediante subcontrataçáo'

A.i Sem prejuízo da contratação de cobertura adicional, o valor da

sobrecusto e das multas será calculado da seguinte forma:

8.2.1 Sobrecusto:

PI = cs - ct- (x-y)

onde: Pl = prejuízo indenizável; cs = valor do contrato substituto para realização do

escopo remanescente; c1 = créditos do Tomador oriundos do Contrato Principal; x = valor

do Contrato Principal; y = valor executado pelo Tomador antes da rescisâo; (x-y) = saldo

do Contrato Principal pendente de execuçâo.

8.2.2 Multas:

Pl=m-ct

onde: Pl = prejuízo indenizável; m = valor das multas inadimplidas pelo Tomador; ct =
créditos do Tomador oriundos do Contrato Principal.

g 3 Seja qual a forma escolhida, a lndenização deverá oconer i ser iniciada dentro do

prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do

termo de quitação ou do termo de rêtomada, conforme o caso.
g.3.1 O náo pãgamento da lndenização no prazo acima implicará a incidência de juros

moratórios (equivalentes à taxa vigente aplicável para débitos tributários federais) e
correçâo monetária com base no IPCA (ou índice que vier a substituí-lo), contados do

primeiro dia posterior ao término do prazo.

b.S.Z trl" hipôtese de decisâo judicial ou arbitral quê implique suspensáo da Regulaçâo de

Sinistro e/ou da realização da lndenização sob a Apólice por qualquer motivo ou

fundamento, o prazo previsto nesta cláusula será igualmente suspenso, Sendo retomado a

partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisâo.

8.4 Todos os créditos do Tomador decorrentes do Contrato Principal serão utilizados na

amortizaçáo do valor a ser indenizado. Caso a lndenização já tenha sido realizada quando

apurado eventual valor de crédito do Tomador, o Segurado deverá devolver à Seguradora
qualquer valor recebido em excesso, corrigido monetariamênte com base no índice
previsto no termo de quitação.
ê.6 Nao h.voró reintogração automátice do Limito Máximo de Garantic c/ou do Limito
Máximo de lndenizaÇão em caso de lndenização

9. EXTrNÇÃO DA APOLTCE
9.1 AApólice será extinta nas seguintes hipóteses:

| - Quando as obrigaçóes do Tomador constantes no Contrato Principal e garantidas por

esta Apólice forem deÍinitivamente concluídas, conforme manifestaçáo expressa do
Segurado neste sentido;

AVEN|oA DAs NAçóES uNrDAs. 11857 - 15"ANDAR - coNJ 1s1 E 152 - cEp:0457&9oB - BRooKLTN PAUL|SÍA- sÃo PAULo -sP
r.rs 27rí6800 -sac 08T.r:1rj1l^1y:.lli.,i:::::-,:"j 

,""JJ:."1".;::::ii:i',,;"11i""4pp- 
(11) 27íí'800



Apólice N" 017 4120230001 077 501 17872
Endosso N" 0000000
Proposta No 403214
Ramo 0775

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA
TOMADOR: LSALVES

AVENIDA DAS NAçOES UN|DAS, 11857 - t5o ANDAR - CONJ 151 E 132 _ cEp: 04578-eo
T.ls 27116800 - SAC 08009?9907o,www.cohsumidoÍ.gov.br - O|rvidoÍiâ: 0g007

)

2S0

ll - Quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;
lll - Quando a lndenização atingir o Limite Máximo de Garantia da Apólice;
lV - Quando o Contrato Principal Íor extinto;
V - Quando do término de vigência previsto na Apólice;
9.2 Em caso de extinção da Apólice decorrente das hipóteses previstas nas alíneas "ll" e
lV" do item anterior, caberá restituição de parte do prêmio ao Tomador, podendo a
Seguradora reter do prêmio recebido a parte proporcional ao tempo decorrido.

10. DrsPoslçÔEs ceRnrs
10.1 Quando eÍetuadas alteraÇôes previamente estabelecidas no Contrato Principal, a
seguradora deverá emitir o respectivo Endosso para acompanhar tais modificações. No
caso de alteraçôes não previamente estabelecidas no Contrato Principal, a Seguradora
poderá optar por acompanhar tais modiÍicaçôes - desde que seja solicitado e haja o aceite
e emissão do respectivo Endosso - ou optar por sair do risco.
10.2 o romador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo
de vigência da Apólice, incluindo o prêmio adicional devido em caso de emissâo de
Endossos. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o
Tomador não houver pagado o Prêmio nas datas convencionadas.
10'3 Na hipótese de lndenizaçáo, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e privilégios do
Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atós ou fatos tenham dado causa
ao sinistro. E ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da
Seguradora, os direitos a que se refere este itêm.
10.4 No caso de existirem duas ou mais Íormas de garantia distintas, cobrindo cada uma
delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado, a seguradora responderá
de forma proporcional ao risco assumido com os demais participantés, relativamente ao
prejuízo comum.
1.0.5 A aceitaçáo da proposta do seguro e eventuais endossos estará sujeita à análise do
risco, dispondo a Seguradora do prazo de 15 (quinze) dias para se maniiestar contado do
recebimento dos documentos, prazo este que será suspenso na hipótese de solicitaçáo de
documentos adicionais ou quando for necessário aguardar a confirmaçâo da colocaçâo do
resseguro facultativo. Em nenhuma hipótese haverá aceitação tácita quanto à emissáo de
Apólice ou Endossos.
'10.6 Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
1o.7 Conüidcra-ae como âmbito goográfico todo o te rritóÍio nacional.íO.g Evontual quo6tôo judioial ontre a Scguradora e o Seguraclo eerôo prqçss"adee no
foro do domicílio deste último.
10.9 0 Segurado deverá observar 0s prazos prescricionais previstos em lei, inclusive no
caso de comunicação de expectativa./reclamaÇão de Sinisti.o.
10.10 A interpretaçâo dos terrnos deste contrato de seguro sera literai e restritiva.
10.11 0 registro das condiçÕes deste produto na Susep é automático e não representa
aprovaçáo ou recomendação por partê da autarquia.
10.12 o segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da
Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.
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10.13 O tomador e segurado reconhecem que a eficácia da apólice (e eventuais

endossos) está vinculada à aceitaçáo de sua integralidade pelo Segurado.

29r
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NOVA SANTA BARBARA

:.: I. ESTADO DO FARANA

CHEK LIST

MODALIDADE: TOMADA DE PREçOS

N" o+ /;otj

1

7
8

oBsN' ESPECIFICAÇAO
oloCapa do processo

2 Oficio da secretaria solicitando ok
Dt.Prefeito pedindo abertura do processo
Ok4 LicitaÇão à Contabilidade (Pedido de dotaÇão)

^1"
5 Contabilidade à LicitaÇão (Resposta dotaÇão)
6 Licitação ao JurÍdico (Pedido de Parecer)

0rvParecer Jurídico (lndicando a Modalidade)
0hAutorização do Prefeito para abertura

9 Resumo do Edital 0l{
ok10 Edital completo

11. Pedido de parecer iurídico do edital 0h
12 Parecer Jurídico (Edital) 0k
13. Publicações (Diário Oficial do Estado/ Diário Oficial Eletrônico do

Município / Diário da União).
0tt,

14. O.iPublicação Mural de Licitação (TCE)
15. oúDocumentos de habilitaÇão

ôr16. Propostas de Preço
17 Ata de abertura e julqamento
1B LicitaÇão ao Jurídico (Resultado da Licitaçâo)

c!-19 Parecer Jurídico (Julgamento)
Licitação ao Prefeito (Homologação)

21 HomologaÇão do Prefeito ô*
Publicação da Homologação (Diário OÍicial Eletrônico do
Município)

23 Ordem de contrataÇão §l!

24 Contrato OÁl

25 Publicação do extrato do contrato (Diário Oficial Eletrônico do
Município)

o(Cópia do contrato ao fiscal

22

Rua Walfredo Bittencoun de MoÍaes n'222. Centro. Fone 43. 3266-8100- CEP - 86.250-000 Nova Santa
BáÍbara- Paraná - E-mail - licitacao'Ansb.Dr.gol-br - rvuu'.nsb.pr.gov.br

DOC

20

O'(

Ots

26
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Aos l0 dias do mês de novembro de 2023, lawei o presente termo de

encerramento do processo Iicitatório na modalidade Tomada de Preço n"

712023, registrado em 2710912023, que tem como primeira folha a capa do

processo e as folhas seguintes numeradas do na 0I ao no 294, que corresponde a

este terrno.

I

^L" w" t" ç,1^
ffii= Éle"ioáos§ârilôs

('S.to. 
de Licitaçôes

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANA

TERMO DE ENCERRÁMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
TOMADA DE PREÇO Na 7i2023

Rua Walfredo BincncouÍ dc Moracs no 222, Cenrro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BáÍbar4
Paraná- E-mail - Iicitacaor?nsb.or.eov.br - rvrvl.nsb.or.sov.br
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