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| — superavit financeiro disponivel do exercicio anterior, efetivamente

apurado em balangos;
Il - os provenientes de excesso de arrecadagao;
lll — anulagéo parcial ou total de dotagdes.

Titulonlll
DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 9° As dotacdes para pagamento de pessoal e encargos sociais da
administragéo direta, serdo movimentadas pelos setores competentes da Secretaria
Municipal da Administracao.

Art. 10 - O Orgamento da Administragéo Indireta tera a sua aprovagéo por
Decreto do Prefeito, observado a forma do Orgamento Geral do Municipio e valor
constante desta Lei.

Titulo IV
DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 11 - Fica o Executivo Municipal autorizado a contingenciar dotagdes de
despesas, quando a evolugdo da receita comprometer os resultados previstos na Lei
de Diretrizes Orgamentarias.

Art. 12 - O executivo Municipal tomara as medidas necessarias para manter
os dispéndios compativeis com o comportamento da Receita, nos termos do Titulo
V| Capitulo |, da lei Federal n® 4.320/64 e podera realizar operagbes de créditos por
antecipagdo da receita, nos termos da Lei, com a autorizagdo do Legislativo
Municipal.

Art. 13 — Fica o poder Executivo autorizado a contrair financiamento com
agéncias oficiais de crédito para a aplicagao em investimentos.

Art. 14 — Poderdo ser repassados recursos financeiros como auxilio,
contribuigdo, ou subveng¢do social para: Entidades, Associagdes, Consorcios,
Conselhos Legalmente Constituidos e Fundos.

Art. 15 — Os anexos das despesas dos Poderes Executivo e Legislativo
fazem parte integrante da presente Lei.

Art. 16 — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas as
disposi¢des em contrario.

Nova Santa Barbara, 07 de dezembro de 2022.
Claudemir Valério

PREFEITO MUNICIPAL

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n® 222 — Fone: 43,3266.8100 - CNPJ N.° 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb@nsh.gov.pr.br - Nova Santa Barbara - Parana

&)
&)



G

o e

F i

.

Unidade gestora: Municipio de Nova Santa Barbara

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORGAMENTARIA

Exerclcio 2023

124

Pagina: 8

Orgao 05 Secretaria Municipal de Obras TOTAL ORGAO: 4.551.314,38
Unidade 001 Secretaria Municipal de Obras TOTAL UNIDADE: 3.820.894,38
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTC GCATEGORIA
ESPECIFICACAO EGONOMICA
CONTA FONTE F.PADRAO/ORIG/APL/DES /DET
FUNGAO: 15 URBANISMO
SUBFUNGAO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0100 Pavimentagao de Vias Pub, Const de Meio-Fio, Sarj e Gal Aguas Pluviais
PROJETO/ATIVISADE: 15 451.0100.1-002 Pavimentagdo de Vias Pub, Const de Meio-Fio, Sarj e Gal Aguas Pluviais TOTAL P/A: 277.780,88
OBJETIVO: Realizar obras de Pavimentagao de Vias Publicas, Construgdo de Meio-Fio, Sarjetas e Galerias de Aguas Pluviais,
3.0.00.00.00.00 pESPESAS CORRENTES 237.775,88
3.1.00.00.00.00 pEsSEAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00
3.1.71,00.00,00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 20.000,00
3.1.71,70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAGAQ EM CONSORCIO PUBLICO 20.000,00
00610 509 504/99/99/0/0 Outros Royaltios @ Compensagdes Financeiras & Patrimonials ndo Previdenciarias 20.000,00
3.3.00.00.00.00  yTRAS DESPESAS CORRENTES 217.775,88
3.3.71.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 210.628,36
3.3.74.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAGAO EM CONSORCIO PUBLICO 210.628,38
00620 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordlnarios (Livres) 74.628,38
00630 504 504/99/99/0/0 Outros Royallles e Compensagdes Financeiras e Patrimoniaig ndo Previdenclaras 136.000,00
3.3.80.00:00:00 APLICAGOES DIRETAS 7.147.50
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
00640 000 0/1/71/010 Recursos Ordindrlos {Livres) 5.000,00
3.3.90.35.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.142,50
00650 000 0/1/7/10/0 Recursoes OrdInarlos (Livres) 1.000,00
504/99/99/0/0 Outros Royalties ¢ Compensagdes Financeiras e Patrimonials ndo Previdenciarias
00660 504 1.142,50
3.3.90.93.00.00 INDENIZAGOES E RESTITUIGOES 5,00
00670 000 0/1/7/0/0 Racursos Ordinarios (Livras) 500
4.0.00.00.00.00 pESPESAS DE CAPITAL 40.005,00
4.4.00.00.00.00 |\yyESTIMENTOS 40.005,00
4.4,71.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 5,00
4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 5,00
00680 000 0/1/710/0 Rocursos Ordindrlos (Livres) 5,00
4.4.90.00,00,00 APL|CACOES DIRETAS 40.000,00
4.4.90,51.00,00 OBRAS E INSTALAGOES 40,000,00
00690 000 0/1/71/0/0 Recursos Ordindrios (Livres) 30.000,00
00700 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensagdes Financeiras e Patrimoniais ndo Previdencidrias 10.000,00
00701 791 1008/3/99/1/2 Transferéncias Voluntarias Publicas Federais 0,00
00702 780 1016/12/99/0/0 Emendas Individuals Impositivas - transfer8ncia especlal - (Inciso | do Art. 169-A 0,00
da E.C. 105/2019) ¢
00703 770 1016/12/99/0/0 Emendas Individuais Imposllivas - transferdncia espocial - {Inciso | do Art. 169-A 0,00
da E.C. 105/2019) :
00704 793 1005/3798/1/1 Transferéncias Voluntérias Publicas Esladuais 0,00
FUNGAO: 1€ URBANISMO
SUBFUNGAO: 452 SERVICOS URBANOS
PROGRAMA: 0090 Manutengao da Secretaria Municipal de Obras
PROJETO/ATIVIDADE:  15.452.0090.2-008 Manuteng&o da Secretaria Municipal de Obras TOTAL PIA: 2.722.956,75
OBJETIVO: Manter as Atividades da Secretaria Municipal de Obras.
3.0.00.00.00.00 pEgPESAS CORRENTES 2:690.941,75
3.1.00.00.00.00 pEgsOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.331.010,00
3.1,71.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 5.00
3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAGAO EM CONSORCIO PUBLICO 5,00
00710 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordindrios (Livres) 5,00
3.1.90.00.00.00 APLICAGOES DIRETAS 1.331,005,00
2:1:9031.00:00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.090.000,00
00720 000 0/1/71/0/0 Recursos Ordinarios (Livres) 1.090.000,00



Conselho de Arquitetura
iAu B R e Urbanismo do Brasil
4 RRT 13608360

8 4

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT ‘

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome Civil/Social: PEDRO HENRIQUE DA SILVA SILVESTRE CPF: 094.XXX.XXX-29
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista N2 do Registro: 00A2517922

2. DETALHES DO RRT

N2 do RRT: S5113608360R01CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 20/11/2023 Forma de Registro: RETIFICADOR
Data de Registro: 20/11/2023 Forma de Participacao: INDIVIDUAL

2.1 Valor da{s} taxa(s)

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

ot

3.1 Servico 001

Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara CPF/CNPj: 95.XXX.XXX/0001-60
Tipo: Orgéo Publico Data de Inicio: 07/01/2024
Valor do Servigo/Honorarios: R$0,00 Data de Previsdo de Término: 09/04/2024

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

Pafs: Brasil CEP: 86250000

Tipo Logradouro: RUA N2: 222

Logradouro: Walfredo Bittencourt de Moraes Complemento:

Bairro: CENTRO Cidade/UF: Nova Santa Barbara/PR

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO Quantidade: 15.407,33
Atividade: 1.7.3 - Or¢amento Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 15.027,73
Atividade: 1.8.7 - Projeto de sistema viario e acessibilidade Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 379,60
Atividade: 1.1.6 - Projeto de adequacdo de acessibilidade Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Publico

3.1.4 Descrigcao da Obra/Servico

Projeto de sistema viario e acessibilidade referente a recape de vias municipais em CBUQ (15.027,73m?), projeto de
adequacao de acessibilidade referente a execucdo de calcadas e rampas (379,60m?) e orcamento referente a todos os
servigos (15.407,33m?).

www.caubr.gov.br Pdgina 1/2



Conselho de Arquitetura
LA_U R IQ e Urbanismo do Brasil
RRT 13608360

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT ‘

3.1.5 Declaracdo de Acessibilidade

Declaro a nao exigibilidade de atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas
pertinentes para as edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

4, RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N2 do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro

S113608360100CT001 Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara INICIAL 16/10/2023

SI113608360R01CT001 Prefeitura Municipal de Nova Santa RETIFICADOR 20/11/2023
Barbara

~ 5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacdo vigente, que as informacdes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista PEDRO HENRIQUE DA SILVA
SILVESTRE, registro CAU n 00A2517922, na data e hora: 20/11/2023 11:51:07, com o uso de login e de senha. O
CPF/CNP) esta oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural (LGPD)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode.

CLAUDEMIR Assinado de forma

digital por CLAUDEMIR

VALERIO:563 VALERIO:56369140910
Dados: 2023.11.20

. 69140910 14:52:27 -03'00

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 20/11/2023 as 11:51:17 por: siccau, ip 10.244.8.29.

www.caubr.gov.br Pagina 2/2
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ART de Obra ou Servigo
1720236084473

4
ot

Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 €

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

1. Responsavel Técnico

DANILO DASSAYEV GOZI

Titulo profissional: RNP: 1716431271
ENGENHEIRO CIVIL Carteira: PR-161684/D

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA CNPJ: 95.561.080/0001-60
RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES, 222
CENTRO - NOVA SANTA BARBARA/PR 86250-000
Contrato: (Sem numero) Celebrado em: 04/10/2023
Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Agao Institucional: Orgao Publico (Servidor/Empregado)

3. Dados da Obra/Servigo
RUAS DA CIDADE DE NOVA SANTA BARBARA, S/N
CENTRO - NOVA SANTA BARBARA/PR 86250-000

Data de Inicio: (04/10/2023 Previsdo de término: 04/10/2024 Coordenadas Geograficas: -23 591594 x -50,762219
Proprietario. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA_ B_ARBARA CNP.J: 95 561 080/0001-60 _______________
4. Atividade Técnica
Quantidade Unidade
N [Laudo] de ensaio fisico para controle tecnolégico 12,00 UNID
[Dimensionamento] de pavimentagao asféltica para vias urbanas 12,00 UNID

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

-~ 5. Observag¢des
Recape de 30 mm em ruas diversas da cidade de Nova Santa Barbara

6. Declaragdes

Clausula Compromisséria: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualguer conflito ou litigio Declaragdo assinada eletronicamente por DANILO DASSAYEV
originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretagao ou execugdo, sera resolvido por arbitragem, GO, registro Crea-PR PR-161684/D, na area restrita do

de acordo com a Lei n? 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei n? 13.129, de 26 de maio de 2015, através da profissional com uso de login e senha, na data 20/11/2023 e
Cémara de Mediacdo e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parand — CMA/CREA-PR, hora 10h26.

localizada a Rua Dr. Zamenhof, n235, Alto da Gléria, Curitiba, Parand, telefone 41 3350-6727, e de conformidade

com o seu Regulamento de Arbitragem. Ac optarem pela inser¢do da presente cldusula neste contrato, as partes

declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termaos.

Contratante

7. Assinaturas -- T T . 8. Informagdes

- A ART é vilida somente quando quitada, conforme informagdes no

Documento assinado eletronicamente por DANILO DASSAYEV GOZ|, registro rodapé deste formuldrio ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.

Crea-PR PR-161684/D, na drea restrita do profissional com uso de login e senha,

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
na data 20/11/2023 e hora 10h26.

www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

CREA-PR

Conselho Reylonal de Engenharia
@ Agrononiia do Parand

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - CNPJ: 95.561.080/0001-60

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em : 23/11/2023 Valor Pago: RS 96,62 Nosso numero: 2410101720236084473

CLAUDEMIR Assinado de forma digital

por CLAUDEMIR

VALERIO:56369 VALERIO:56369140910
Dados: 2023.11.23

140910 10:27:50 -03'00"

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 23/11/2023 10:21:06

WWw.crea-pr.org.br CREI—PR
G/
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R. FRANCISCO MENDES DE MORAES

R. ISMAEL MODESTO DE PINHO

10

TR~ |

11

R. BENEDITO SUEIRO DE CARVALHO

'R.BENEDITO SUEIRO DE CARVALHO | -

CONJUNTO ALVORADA E CENTRO
~ QUANTITATIVO DE RAMPAS E CALCADAS A SEREM EXECUTADAS

CALGADAS RAMPAS
NOME DAS RUAS [L(m)[C (m) Areafm?) Monm(un) MOD-06(un)
'RSMAEL MODESTO DE PINHO 5 i [ 2
RFRANCISCO MENDES DEMORAES| - | - | - 1 | - ]

R.MARIA AUGUSTA DE BRITO 12001500 3000 1 3
'RANTONIO ROSA DE ALMEIDA - - =
[RAUGUSTO PEREIRA DE QUADROS | 2,10 6, 200 34, 02 3 | 4
TOTAL GERAL | 64,02 5 9

*AS RAMPAS DEVERAO SER EXECUTADAS CONFORME NBR 9050 E MObELOS. AS
RAMPAS EXISTENTES SERAQ READEQUADAS.

LOCALIZAGAQ RECAPE A SER EXECUTADO.

j

= § o § PEPRESENTAGAO DA RAMIPA MODELO 06
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i
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VILA 09
SOUZA i
AV. WALTER GUIMARAES DA COSTA C———1
VILA SOUZA E CENTRO LOCALIZAGAO RECAPE A SER EXECUTADO.
QUANTITATIVO DE RAMPAS E CALGADAS A SEREM EXECUTADAS &
|__CALCADAS | RAMPAS | =
NOMEDATAS L {m), C (m), Area(m?) MOD-04(un)MOD-06(un) . o ,
R. ANTONIO FERREIRA - -1 -T 3 1 -1 & REPRESENTAGAO DA RAMPA MODELO 06 Ruas da Cidade de Nova Santa Barbara
|AV. WALTER GUIMARAES DACOSTA | - | - | - | - | - ) e
(AV.INTERVENTORMANOELRBAS - | - | - 2 | - | )
AV_CICERO BITTENCOURT RODRIGUES| - | - | - | - == -y:  REPRESENTACAO DA RAMPA MODELO 04 RECAPEAMENTO: Calcadas
TOTAL GERAL ! 9 - 4-E3. Nes01,02, 03,04, 05, 06, 07, 08 E 09, ;
*AS RAMPAS DEVERAO SER EXECUTADAS CONFORME NBR 9050 E MODELOS, AS o w(u.ﬂ* f (g  Cnoereso RuesDiverses | g7 de 04 s
RAMPAS EXISTENTES SERAQ READEQUADAS. 2 ' s : | ESCALA 1:1500 : 2
I LOCALIZAGAO CALGADAS A SEREM EXECUTADAS. Pedro\l/ S. Silvestre = L
ArquiteTo e Urbanisto

ReannancAvel téenirn: Peden Silvestre  CAIlL A 7517929 Pr 02/10/2023



AV, INTERVENTOR MANOEL RIBAS

.

R. JERONIMO CORREA BITTENCOURT

AV. INTERVENTOR MANOEL RIBAS
R. JOAO JURANDY DE MORAES

AV. CICERO BITTENCOURT RODRIGUES

R. ZACARIA LEMES GONGALVES

RODOVIARIA
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= R. ANTONIO JOAQUIM RODRIGUES
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CENTRO =
_I_ QUANTITATIVO DE RAMPAS E CALGADAS A SEREM EXECUTADAS LOEARIZRGADIRECAPRASERRARCUTATD:
CALCADAS RAMPAS

LA DRl | L (m)] C (m)] Area(m?)|MOD-04(un)MOD- 06(un)

R JERONIMO CORREA BITTENCOURT | 310 {1500, 4650 | 2 | 7

'R, JERONIMO CORREA BITTENCOURT | 3.40 116,00, 5440 | 1 | - | I sus B REPRESENTAGAO DA RAMPA MODELO 06
[R.ANTONIO JOAQUIM RODRIGUES | - | - | - 38 | - |

|AV. INTERVENTOR MANOEL RIBAS | - | - | - s s .

TOTAL GERAL 100, 90 re _ REPRESENTAGAO DA RAMPA MODELO 04

N°s 01, 02, 04, 05, E 06.
*AS RAMPAS DEVERAQ SER EXECUTADAS CONFORME NBR 9050 E MODELOS AS

RAMPAS EXISTENTES SERAQ READEQUADAS.

B LOCALIZAGAO CALGADAS A SEREM EXECUTADAS.

R;os da C{dode d@ Novo Somto Borbo;o

RECAPEAMENTO: Calgodas

- Endereco: Ruas Diversas
PedrolH, S. Silvestre

Arquite e Urbanista ESCALA 1:1500

ReannnsAvel téenica Pedra Silvestre  CAllL A 2517992—-9 Pr
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= f =3 L [ 2]
5 4 :
: g % 1 . RECAPEAMENTO: Calgadas |~ RANCHA
2 3 i / II !
= = \ { Detalhes
- g ‘1 Unica
i *ﬂw L/“ l/‘,(. = Enderego: Ruas Diversas
Pedro &/ S. Silvestre
Arquiteto e Urbanista - ESCALA 1:900

Responsdvel técnico: 02/10/2023 |
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S5
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BARBARA

Av.: Walfredo Bittencourt Moraes, 222, ‘® (43) 3266.8100 C.N.P.J. N.°
95.561.080/0001-60

DECLARAGAO DE CONTRAPARTIDA

Declaro, sob as penas da Lei, e em conformidade com a Lei de Diretrizes
Orgamentarias vigente e com a Lei Complementar n® 101, de 04/05/2000, que
dispomos dos recursos orgamentarios, no valor de R$ 38.214,49 (trinta e oito mil,
duzentos e quatorze reais, e quarenta e nove centavos) para participagao, a titulo
de Contrapartida, no repasse de recursos destinados a Pavimentagéo Asfaltica,

cuja solicitagdo consta do protocolo n°20.668.437-2.

Os recursos estdo dispostos na rubrica orgamentaria 05 001
15.451.0100.1003 4.4.90.51.00.00, da Lei Orgamentaria n°® 1.152/23, publicada

em 01/12/23, conforme cépia anexa.

Nova Santa Barbara, 05 de fevereiro de 2024.

CLAUDEMIR PR
VALERIO:5636914 CLAUDEMIR VALERIO-563€5140910

Dados: 2024.02.05 14:23:25 -03'00"
0910

Claudemir Valério

Prefeito Municipal de Nova Santa Barbara



f
¢ Municipio de Nova Santa Barbara - 20
ﬁ Saldo das contas de despesa
! Calculado em: 05/02/2024
T

Orgao / Unidade / Projeto ou Atividade / Carta de despesa / Fante de recurso ( F. PADRAO/ ORIG/ APU DES/ DET ) Valor astarizado Valor atualizado  Liquido empenhado Saldo atual

o @@%% ; . o

- 15451.01001003  Pavimertagio de Vias Pib, Const deMeio-Fio, Sarj e Gal Aguas Pluviais
4490510000 OBRAS EINSTALAGOES :
00660 E 00000 O000OD1/07/00M00 Recursos Ordinarios (Livres) 60,000,00 60.000,00 0,00 £0.000,00

Total Gerd 60.000,00 60.000,00 0,00 50.000,00
Critérios de selegio:

Data do calculo 05022024
Cantas de despesa: 660

o
G

Emitido por: Laurita de Souza Campos Almeida, na versao 55331 0522004 14:12:32
E - Grupo da forte do evercicio / EA - Grupo da forte de eercicios anteriores
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DOCUMENTAGAO MUNICIPAL PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Plano Diretor Municipal

Busca de Prioridades

PROJETO

Operacao de Crédito
Andlise de Prioridade
Plano de Trabalho
Processo Licitatorio
Registro de Preco
Entrega de Contrato
- Envio de Medigdo
Solicitacdo de Aditivo

Rescisao de Contrato

Projetos Cadastrados

Monitoramento de Projeto Concluido

TECNICO MUNICIPAL AGENDA 2030 - ODS

PORTAL

DOS MUNICIPIOS Listar Técnicos Municipais

AJUDA

w Manuais para Técnicos Municipais
Manuais Publicos
Sobre Assinatura Eletronica

DANILO

DANILOGOZI
MUNICIPIO
MUNICiPIO: NOVA SANTA BARBARA

Meu Perfil

Contato

OUTROS SERVICOS
PARANAINTERATIVO

Gerador de Placa

httos://oortaldosmunicipios.or.aov.br/orioridade/15333/proieto/6380 1/5
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GurlA
Ortofotos
Sair

VISUALIZACAO DA DOCUMENTACAO

Informacdo do estagio de deferimento pelo PARANACIDADE dos documentos encaminhados pelo
Municipio referentes ao projeto selecionado.

DOCUMENTACAO ENVIADA

Documento(s) do(s) arguivo(s) ja encaminhado(s) pelo Municipio referente(s) a cada um dos itens da
documentacdo técnica obrigatdria do projeto selecionado.

DOCUMENTACAO NAO ENVIADA

Documento(s) obrigatdrio(s) ainda nao encaminhado(s) pelo Municipio referente(s) ao(s) item(ns) da
documentacdo técnica obrigatoria do projeto selecionado.

INSTRUCOES

Cliqgue no NOME DO DOCUMENTO da documenta¢ao enviada para visualizar os) arquivo(s)
encaminhado(s) e da documentacao técnica obrigatdria ndo enviada para visualizar seus requisitos.

PROGRAMA TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS

o s

N° 45 | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
E _
f DATA 28/06/2023
g 20.668.437-2
| on
;§

0 68/2024

R$ 738.214,49 ~

Analise Favoravel

httos://oortaldosmunicioios.or.aov.br/orioridade/15333/oroieto/6380 2/5
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i Eduardo Giangarelli Miyazaki |
eduardo.miyazaki@paranacidade.org.br
{
Eduardo Giangarelli Miyazaki |
§ eduardo.miyazaki@paranacidade.org.br
% w— S—
WCOLO PRC-2023-11-17-PQDsAXUYMWISFWBONG5t6j314g01xjlglleY5PbkootH)V

PROGRESSO DA ANALISE
10(¢

i
<
S~

7/

Cligue no botdo "Compactar"” para gerar um arquivo compactado com todos os
documentos pelo municipio para o projeto. Para alterar as configura¢des da geracdo do
arquivo compactado clique em "Exibir op¢des de compactagdo”.
Exibir opcdes de compactacado
Documentacdo Enviada
Planta de Localizacao (exigida para projetos de p
avimentac¢do e/ou recape)
Localizacdo das Ruas a Recapear
Parecer Urbanistico (exigid aANALISE APROVADO
0 para projetos de pavimen Ultima Alteraco:
tagdo e/ou recape) 17/11/2023 14:01:25
Parecer Urbanistico
Exibir histérico de observacd
es
Mapa da ocupagdo dos lote AnALISE APROVADO
s lindeiros (exigido para pr Ultima Alterago:
ojetos de pavimentagdo e/ 02/02/2024 16:01:58
ou recape)
Mapa de Ocupag¢do dos Lot
es Lindeiros
Exibir histérico de observacd
es

httos://portaldosmunicipios.or.aov.br/oricridade/15333/oroieto/6380 3/5
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Questionario Ambiental (ex ANALISE APROVADO
igido para projetos de pavi Ultima Alteragdo:
mentac¢do e/ou recape) 20/11/2023 15:57:58

Questionario Ambiental

Exibir histérico de observa¢d

es
Laudo do Teste de Carga (@ aANALISE APROVADO
penas para projetos de rec Ultima Alterag3o:
ape) 20/11/2023 14:31:32
Laudo de Teste de Cargas
Projeto de Sinalizagdo Viari  aAnNALISE APROVADO
a (exigido para projetos de Ultima Alterac3o:
pavimentagao e/ou recape) 09/10/2023 11:20:43
Sinalizacao Viaria (A Sinaliz
agdo sera realizada pelo DE

- TRAN)

Exibir histérico de observacd

es
Projeto Geomeétrico (exigid aANALISE APROVADO
0 para projetos de pavimen Ultima Alteraco:
tacdo e/ou recape) 17/11/2023 16:53:51

Projeto das Vias

Exibir histérico de observacd

es
Memorial Descritivo - inclui  ANALISE APROVADO
ndo todos os estudos técni Ultima Alterac3o:
COs necessarios (exigido pa 20/11/2023 15:14:51

ra projetos de pavimentaca
0 e/ou recape)
Memorial Descritivo

Planilha de Servicos / Cron  ANALISE APROVADO

ograma / Cotagbes / Comp Ultima Alteracéo:
osi¢des / BDI (exigidos para 17/11/2023 14:00:29

projetos de pavimentagao
e/ou recape)
Planilha nova 14133

Exibir histérico de observag¢d

es
Documento(s) de Responsa aANALISE APROVADO
bilidade Técnica - ART e/ou Ultima Alteracdo:
RRT (exigidos para projetos 02/02/2024 15:42:52

httos://portaldosmunicioios.or.aov.br/orioridade/15333/proieto/6380 4/5



1410412044, VI UD Frojelos - Foridl aos viuniciplos

de pavimentacao e/ou reca
pe)

RRT (aguardando liberagao
da registrada)

Exibir histérico de observa¢d
es

Projeto de Urbanizacdo de  ANALISE
Calgadas, Ciclovias e Paisag
ismo (exigido para projetos
de pavimentagdo e/ou reca
pe)
Projeto de Calgadas e Ram
pas
Exibir histérico de observa¢o
es

a Municipal
Declaragdo Contrapartida
ANALISE APROVADO
Ultima Alteracéo:
05/02/2024 14:.24:48

httos://portaldosmunicipios.or.aov.br/orioridade/15333/proieto/6380

Declaragao de Contrapartid aAnALISE

138

APROVADO
Ultima Alteracdo:
23/11/2023 13:22:59

APROVADO
Ultima Alteragao:

23/11/2023 13:33:51

GuriA

5/5



| Sistema de Acompanhamento
e Monitoramento de projetos

W SAM

ParRaNacicaoe

Autorizagao para Licitacao
Municipio : Nova Santa Barbara Etapa : 0004/2024
Associagao : AMUNOP Escritério Regional : Regional de Londrina

N° Projeto : 39
Descrigao : Lote 1 - Recape asfaltico em CBUQ, 15.027,73 m2, incluindo servigos preliminares,
revestimento, servigos de urbanizagdo e ensaios tecnoldgicos.

Modalidade : CONCORRENCIA ELETRONICA  Valor Viabilizado : R$ 738.214.49
N°do Convénio: o= am —_—
Local do Objeto : Lote : | ==> Diversas vias urbanas da sede do Municipio de Nova Santa Bérbara, Parana.

Indicadores : Lote : | => Area de Recape 15027,73 m?® -

Objeto : Lote : | => RUA ISMAEL MODESTO DE PINHO (entre rua Tetsuo Kondo ¢ final do
lote 16 da quadra V) * RUA FRANCISCO MENDES DE MORAES * RUA
BENEDITO SUEIRO DE CARVALHO (a partir da rua Francisco Mendes de Moraes +
10,00 m) * RUA MARIA AUGUSTA DE BRITO (entre rua Benedito Sueiro de
Carvalho ¢ rua Antonio Rosa de Almeida)

* RUA ANTONIO ROSA DE ALMEIDA (Inicio até rua Maria Augusta de Brito +
10,00 m) * RUA AUGUSTO PEREIRA DE QUADROS (entre rua Ismael Modesto de
Pinho e rua Anténio Rosa de Almeida)

* RUA ANTONIO FERREIRA (entre rua José Alcides dos Passos e rua Jilio Pereira
Evangelista) * RUA ANTONIO FERREIRA (entre rua Benedito Suero de Carvatho e
Avenida Interventor Manoel Ribas) * AV. WALTER GUIMARAES DA COSTA (entre
lote 12 da quadra U e lote 9 da quadra M) * AV.INTERVENTOR MANOEL RIBAS
(entre avenida Walter Guimaraes da Costa ¢ lote 8 da quadra M) * AV.INTERVENTOR
MANOEL RIBAS (entre a rua Antonio Joaquim Rodrigues e final do lote 44 da quadra
J2) * AV. CICERO BITTENCOURT RODRIGUES (entre rua Antonio Ferreira ¢ lote 7
da quadra P) * RUA JERONIMO CORREA BITTENCOURT (entre avenida Interventor
Manoel Ribas e avenida Cicero Bittencourt Rodrigues) * RUA JERONIMO CORREA
BITTENCOURT (entre rua Jodo Jurandir Moraes e rua Zacarias Leme Gongalves) *
RUA ANTONIO JOAQUIM RODRIGUES (entre avenida Interventor Manoel Ribas e
final do lote 12 da quadral) ¥ RUA ANTONIO JOAQUIM RODRIGUES (cruzamento
com a rua José Inocéncio Vaz) *

,-wrl

<o

e
L
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" : ' e Monitoramento de projetos
ParaNacipape

Autorizagao para Licitagao

Municipio : Nova Santa Barbara N° Projeto : 39 Lote: 1
Valor Viab.: R$ 73821449

Autorizo o inicio dos procedimentos licitatérios do Projeto de acordo com as
caracteristicas acima descritas.

Os Procedimentos licitatérios ora autorizados, bem como todas as atividades
ligadas a contratagao, execugao, fiscalizagdo e recebimento do Projeto em questéo,
deverao seguir as normas e orientagdes prescritas na legislagao vigente.

E vedada a alteragéo do presente edital, bem como a inclusdo de anexo ou
adendo sem prévia autorizagio formal da Diretoria Executiva do PARANACIDADE, sob
pena de nulidade do procedimento licitatério, além das penalidades legais.

Alertamos que :
a ) Devera ser observado o contido na Lei Complementar n® 101, de 4 de maio de 2000
( Lei de Responsabilidade Fiscal ), para efetivac@o dos atos ora autorizados e, também,
que este lote tem um valor total viabilizado de R$738.214,49, com a seguinte
composicao financeira: Contrapartida Municipal: R$38.214,49; montante de SECID -
Transferéncia Voluntaria: R$700.000,00;
b) Para a publicagao do edital devera ser obedecida: (i) a anexa Instrugao
Normativa n°® 002/2022 do PARANACIDADE de 06/04/2022, caso a licitagao esteja
ocorrendo de acordo com o regime juridico da Lei n® 8.666/93; ou (ii) a anexa
Instrugao Normativa n° 003/2023 do PARANACIDADE de 26/10/2023, caso
a licitacado esteja ocorrendo de acordo com o regime juridico da Lei n° 14.133/21.

A publicacao devera ser feita imediatamente.

Curitiba, 10/04/2024

Carlos Massa Ratinho Jr
Governador do Estado do Parana

ol w0

Eddardo Pimentel Slaviero
Secretario de Estado das Cidades
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PREFEITURA MUNICIPAL

' NOVA SANTA BARBARA

> ESTADO DO PARANA

B

CORRESPONDENCIA INTERNA
Nova Santa Barbara, 17/04/2024.

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitagoes

Encaminho ao Setor de Correspondéncia Interna expedida
pela Secretaria Municipal de Obras, referente a contratagdo de empresa para
realizagao de obra de recape asfaltico em CBUQ, para que sejam tomadas todas as
providéncias necessarias para a abertura de procedimento licitatério.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, Centro, @ 43. 3266.8100, X< - 86.250-000
Nova Santa Barbara, Parana
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CORRESPONDENCIA INTERNA N° 062/2024

Nova Santa Barbara, 17/04/2024.

De: Departamento de Licitacoes
Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratacdo de empresa para realizacdo de obra de recape
asfaltico em CBUQ.

Senhora Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotacao
orcamentaria para a contratacdo de empresa para realizacdo de obra de
recape asfaltico em CBUQ, em atendimento a solicitacdo da Secretaria
Municipal de Obras, num valor maximo previsto de R$ 738.214,49
(setecentos e trinta e oito mil, duzentos e quatorze reais € quarenta e nove
centavos), sendo R$ 38.214,49 (trinta e oito mil, duzentos e quatorze reais e
quarenta e nove centavos), referente a Contrapartida Municipal e R$
700.000,00 (setecentos mil reais), referente ao montante de SECID -
Transferéncia Voluntaria.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

dos\Santos
Setor de Licitacao

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n® 222, Centro, & 43. 3266.8100, < - 86.250-000 — Nova Santa Barbara,
Parana - B2 - E-mail — licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL

%/, NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDENCIA INTERNA
Nova Santa Barbara, 25 de abril de 2024.
De: Departamento de Contabilidade
Para: Departamento de Licitagao
ASSUNTO: Dotagéo orgamentaria
Venho por meio desta, em resposta a Correspondéncia Interna n° 062/2024 que
solicita Dotagdes Orgamentarias para a contratagdo de empresa para realizagéo de obra de

recape asfaltico em CBUQ, encaminhar relatério anexo.

Sendo o que se apresenta para 0 momento,

Atenciosamente,
ha S C A <A
Lalrits de Souza Campos /&I méida
Contadora
Recebido por: 1
Nome Assinatura data

Rua Walfredo Bittencourt de Moares n° 222, fone 43.3266.8100 C.N.P.J. N.° 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Parana

~



( Municipio de Nova Santa Barbara - 2&.-4
Saldo das contas de despesa
Calculado em: 25/04/2024

Pagina 1
Vaor astorizado Valor atualizado  Liquido empenhado Saldo atual

00860 E 00000 O0000M1D7/00M00 Recursos Ordindrios {Liwes)

60.000,00 60.000,00 36.266,93 2373307
00660 EA 00000 0000M1/07/00M00 Recursos Ordindrios (Lives) 000 3821449 0,00 38214,48
00674 E 00797 10050990101 Transferéncias Volurtarias Plblicas Esladuais 000 700-000,00 0,00 700.000,00
Total Geral 60.000,00 796.214,49 36.266,93 761.947,56
Crilérios de selegdo:
Dala docalculo: 250042024
Cantas de despasa: 660, 674
[t
Emitido por: Lawrita de Souza Campos Almeida, na versao: 5534 | 25/04/2024 08:03:55
E - Grupo da forte do exercicio/ EA - Grupo da fonle de eercicios anteriores




PREFEITURA MUNICIPAL

| NOVA SANTA

Estado do Parana

CORRESPONDENCIA INTERNA

De:- Prefeito Municipal

Para: - Setor de Licitacées

Face ao constante dos autos, AUTORIZO a abertura de
licitacdo sob a modalidade de CONCORRENCIA n° 1/2024, que tem por
objeto a contratacdo de empresa para realizacdo de obra de recape asfaltico
em CBUQ, nos termos da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

Anexo ao presente, Portaria n° 123/2023, nomeando a
Agente de Contratacao e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de
Licitacao seja publicado no Diario Oficial do Municipio, Portal Nacional das
Contatag¢des Publicas (PNCP) e onde mais convier para que seja data a
devida publicidade.

Encaminhe-se ao Setor de Licitagdo para as
providencias necessarias.

Nova Santa Barbara| 25/04/2024.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, Centro, ® 43. 3266.8100, D< - 86.250-000 — Nova Santa Barbara,
Parand - www.nsb.pr.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL

1%/ NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

PORTARIA N° 123 de 31 de Outubro de 2023

Nomeia Agente de Contratagdo, Pregoeiro e Equipe
de Apoio para conduzir os atos das licitagdes e
contratagdes do Executivo Municipal derivadas da
Lei Federal n® 14.133/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA, resolve, no
uso de suas atribuigdes legais,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 8° da Lei Federal n° 14.133, de
1° de abril de 2021, que dispde sobre as regras de atuagdo do Agente de Contratagéo e Equipe de
Apoio;

RESOLVE:

Art. 1° Nomear a servidora efetiva ELAINE CRISTINA LUDITK DOS
SANTOS, para exercer a fungdo de AGENTE DE CONTRATACAO e de PREGOEIRA, a fim
de conduzir os atos das licitagdes e contratagdes derivadas da Lei Federal n° 14.133/2021.

Paragrafo inico. Somente em licita¢gdes na modalidade pregéo, a agente
responsavel pela condugfo do certame € designada pregoeira.

Art. 2° Nomeia-se 0s servidores PATRICIA DE SOUZA DOS ANJOS,
POLLINY SIMERE SOTTO e LUIZ FLAVIO DOS SANTOS, para exercerem a fungdo de
EQUIPE DE APOIO das licitagdes e contratagdes derivadas da Lei Federal n® 14.133/2021.

Pardgrafo tnico. Os servidores mencionados no caput deste artigo
auxiliariio a Agente de Contratago ¢ a Pregoeira no desempenho de suas atribuigdes.

Art. 3° Integram o rol de atribui¢des da Agente de Contratagéo ¢ da
Pregoeira a tomada de decisdes, o acompanhamento do trAmite da licitag8o, o impulsionamento
do procedimento licitatério e a execugéo de quaisquer outras atividades necessdrias ao bom
andamento do certame até a homologag¢io e das contratagGes diretas, incluindo a solicitago de
emissdo de pareceres técnicos e juridicos, para subsidiar as suas decisdes.

§ 1° A Agente de Contratago ou a Pregoeira convocara os membros da
Equipe de Apoio quando necessirio e delegara as atribui¢des para o regular desenvolvimento
das licitagdes e contratagdes do Executivo.

§ 2° A Agente de Contratagdo ou a Pregoeira convocara servidores
publicos efetivos, que possuam conhecimento técnico acerca do objeto da licitagdo, para
auxiliarem em atos dos certames.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, Centro, ‘& 43. 3266.8100, D< - 86.250-000 — Nova Santa
Barbara, Parand - H - E-mail — licitacao@nsb.pr.gov.br — Site — www.nsb.pr.gov.br

Y
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PREFEITURA MUNICIPAL

' NOVA SANTA BARBARA

B ESTADO DO PARANA

Art. 4°. O Agente de Contratagdo, a Comissdo de Contratagdo ¢ a
Equipe de Apoio contarfio, no desempenho de suas fungdes essenciais, com o auxilio da
Assessoria Juridica e controle interno.

Art. 5° - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposi¢des
em contrario.

Nova Santa Barbara, 31 de Outubro de 2023.

CLAUDEMIR VALERIO
A confonTedade COM 4 AL DOOE e e FiCada B

[Sim——————————— @ smrno

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, Centro, ‘8 43. 3266.8100, &< - 86.250-000 — Nova Santa
Bérbara, Parana - H - E-mail — licitacao@nsb.pr.gov.br — Site — www.nsb.pr.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL

I*! NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

AVISO DE LICITACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA n° 1/2024.
Processo Administrativo n° 24/2024

OBJETO - Contratagao de empresa para realizacao de obra
de recape asfaltico em CBUQ.

Tipo: Menor prego global.

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 24/06/2024 as 09h00min. (horario de Brasilia).

LOCAL: Portal de Compras Governamentais, através do site
http://www.qgov.br/compras - UASG - 985457

VALOR MAXIMO — R$ 738.214,49 (setecentos e trinta e oito
mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos).

O EDITAL COMPLETO e anexos, podera ser retirado na
Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara, Setor de Licitagdes,
sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n° 222 — Centro,
Nova Santa Barbara — PR, ou ainda ser solicitado pelo telefone
43-3266-8114 ou “e-mail” licitacao@nsb.pr.gov.br ou através dos
sites www.nsb.pr.qov.br/portal/licitacac/andamento e
www.qgov.br/compras

Nova Santa Barbara, 03 de maio de 2024

148

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - (0xx43) 3266-8100 C.N.P.J. 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara ~ Parana



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BARBARA

Tus I

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitagoes
Para: Departamento Juridico

Nova Santa Barbara, 25/04/2024.

Prezada Senhora,

Solicito analise juridica do edital e minuta do contrato da
Concorréncia Eletrdnica n° 1/2024, cujo objeto é a contratagdo de empresa para
realizagao de obra de recape asfaltico em CBUQ, em atendimento ao disposto no
art. 53, da Lei n°® 14.133/2021.

Sendo o que se apresenta para 0 momento.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, Centro, @& 43. 3266.8100 < - 86.250-000 — Nova Santa Barbara,
Paran4 - B - E-mails — licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
7 Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n° 222, &(43) 3266-8100,
CNPJ n° 95.561.080/0001-60,
CEP 86250-000 - Nova Santa Barbara — Parana

PARECER JURIDICO

PROCESSO N°: 29/2024

Concorréncia N°: 001/2024

ASSUNTO: Contratacdo de empresa para realizagcao de obra de recape
asfaltico em CBUQ

VALOR: R$ 738.214,49

DIREITO  ADMINISTRATIVO.
LICITACOES E CONTRATOS.
CONCORRENCIA PUBLICA.
OBRAS E SERVICO DE
ENGENHARIA. LEGISLACAO
APLICAVEL: LEI Ne°
14.133/2021, DECRETO N°,
ANALISE JURIDICA DO
PROCEDIMENTO E  DAS
MINUTAS.

Trata-se de fase interna de licitagdo em que a Secretaria Municipal de
Obras, pretende a contratacdo de empresa para a execugao de recape
asfaltico em CBUQ, com area total de 15.028 m?, em trecho de perimetro
urbano, ao custo maximo de R$ 738.214,49 (setecentos e trinta e oito
mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos), via
Concorréncia Eletronica. O processo veio acompanhado de projeto
basico, projeto executivo, Memorial Descritivo, Planilha Or¢camentaria,
BDI, Cronograma Fisico-financeiro, Projetos técnicos, Instrumento de

Convénio n°. 68/2024 - SECID, firmado com a Secretaria de Estado das



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n° 222, ®(43) 3266-8100,
CNPJ n° 95.561.080/0001-60,
CEP 86250-000 - Nova Santa Barbara — Parana

e £

Cidades, Parecer Contabil e Edital. O Departamento de Compras,
Licitagbes e Contratos, entdo, encaminhou os autos para avaliagdo
juridica por parte desta Procuradoria Juridica, levando-se em
consideracdo o disposto no artigo 53, § 1° inc. I e II1 da Lei n.°
14.133/21.

APRECIACAO JURIDICA

Finalidade e abrangéncia do parecer juridico

A presente manifestacdo juridica tem o escopo de assistir a
autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, conforme
estabelece o artigo 53, I e II, da Lei n°® 14.133, de 2021 (Nova Lei de
Licitagoes e Contratos — NLLC):

Art. 53. Ao final da fase preparatéria, o processo licitatorio seguira para
o 6rgao de assessoramento juridico da Administragdo, que realizara
controle prévio de legalidade mediante analise juridica da contratacao.

§ 1° Na elaboragdo do parecer juridico, o o6rgdo de
assessoramento juridico da Administragéo devera:
I - apreciar o processo licitatério conforme critérios objetivos prévios de
atribuicao de prioridade;
Il - redigir sua manifestacdo em linguagem simples e compreensivel e de
forma clara e objetiva, com apreciacdo de todos os elementos
indispensaveis a contratagao e com exposi¢cao dos pressupostos de fato e

de direito levados em consideragdo na analise juridica;

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de
legalidade se da em funcdo do exercicio da competéncia da analise
juridica da futura contratagao, ndo abrangendo, portanto, os demais
aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadoldgica ou de

conveniéncia e oportunidade.
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De fato, presume-se que as especificagdes técnicas contidas no presente
processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratagao,
suas caracteristicas, requisitos e avaliagao do prego estimado, tenham
sido regularmente determinadas pelo setor competente do o6rgao
solicitante, com base em parametros técnicos objetivos, para a melhor
consecucdo do interesse publico. O mesmo se pressupde em relagao ao
exercicio da competéncia discricionaria pelo érgdo assessorado, cujas

decisdes devem ser motivadas nos autos.

De outro lado, cabe esclarecer que ndo é papel do o6rgao de
assessoramento juridico exercer a auditoria quanto a competéncia de
cada agente publico para a pratica de atos administrativos, nem de atos
ja praticados. Incumbe, isto sim, a cada um destes observar se os seus

atos estao dentro do seu espectro de competéncias.

Finalmente, deve-se salientar que determinadas observagoes séo feitas
sem carater vinculativo, mas em prol da seguranca da propria autoridade
assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade
que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou nao, tais ponderagoes.
Nao obstante, as questdes relacionadas a legalidade serao apontadas
para fins de sua corregcao. O seguimento do processo sem a observancia
destes apontamentos sera de responsabilidade exclusiva da

Administracao.

Limites e instancias de governanca

No presente caso, o valor da contratacao é de R$ 738.214,49 (setecentos
e trinta e oito mil, duzentos e quatorze reais € quarenta e nove centavos)e
o oOrgao assessorado declarou que a aquisicdo dos bens, constitui
material de consumo, com respaldo do setor de contabilidade, que assim

informou.

Por sua vez, o Senhor Anténio Tintino da Silva, Secretario Municipal de
Obras, autorizou a contratacédo, o que atende ao disposto no Decreto n°
13/2023.

| N
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Reiteramos que nao € papel do 6rgédo de assessoramento juridico exercer
a auditoria quanto a competéncia de cada agente publico para a pratica

dos atos.

Avaliacao de conformidade legal

O art. 19 da Lei n° 14.133, de 2021, prevé que os 6rgaos competentes da
Administracao devem instituir mecanismos e ferramentas voltadas ao
gerenciamento de atividades de administracdo de materiais, obras e

servicos, conforme abaixo transcrito:

Art. 19. Os 6rgaos da Administracdo com competéncias regulamentares
relativas as atividades de administracdo de materiais, de obras e servigos
e de licitagcdes e contratos deverao:

I - instituir instrumentos que permitam, preferencialmente, a
centralizacao dos procedimentos de aquisi¢do e contratacdo de bens e
SErvicos;

I - criar catalogo eletronico de padronizagdo de compras, servigos e
obras, admitida a adogao do catadlogo do Poder Executivo federal por
todos os entes federativos;

III - instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras,
inclusive com recursos de imagem e video;

IV - instituir, com auxilio dos 6rgdos de assessoramento juridico e de
controle interno, modelos de minutas de editais, de termos de referéncia,
de contratos padronizados e de outros documentos, admitida a adogéao
das minutas do Poder Executivo federal por todos os entes federativos;
V - promover a adog¢do gradativa de tecnologias e processos integrados
que permitam a criagéo, a utilizagdo e a atualizagao de modelos digitais

de obras e servigos de engenharia.

Desse modo, € preciso que a fase de planejamento da contratagao esteja
alinhada as iniciativas mais atualizadas dos o6rgdos que detém

competéncias regulamentares.
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Planejamento da contratacao

A Lei n® 14.133, de 2021, estabeleceu que fase preparatéria do
processo licitatério € caracterizada pelo planejamento e deve
compatibilizar-se com o plano de contratagdes anual de que trata o
inciso VII do caput do art. 12 da referida lei € com as leis
orcamentarias, bem como abordar todas as consideragées técnicas,
mercadolégicas € de gestdo que podem interferir na contratacgéo,

conforme previsto no caput do art. 18.

O artigo 18 da Lei n®° 14.133, de 2021, elenca providéncias e
documentos que devem instruir a fase de planejamento, conforme

abaixo transcrito:

Art. 18. A fase preparatéria do processo licitatério € caracterizada
pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de
contratacoes anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12
desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orcamentarias, bem
como abordar todas as consideracdes técnicas, mercadologicas e
de gestao que podem interferir na contratagao, compreendidos:

I - a descriciao da necessidade da contratacdo fundamentada em
estudo técnico preliminar que caracterize o interesse publico
envolvido;

Il - a definigao do objeto para o atendimento da necessidade, por meio
de termo de referéncia, anteprojeto, projeto basico ou projeto executivo,
conforme o caso;

III - a definicdo das condi¢coes de execucao e pagamento, das
garantias exigidas e ofertadas e das condicées de recebimento;

IV - o orcamento estimado, com as composi¢cdes dos pregos
utilizados para sua formacéo;

V - a elaboragao do edital de licitagao;
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VI - a elaboragdo de minuta de contrato, quando necessaria, que
constara obrigatoriamente como anexo do edital de licitagéo;

VII - o regime de fornecimento de bens, de prestacao de servigos ou
de execucao de obras e servigos de engenharia, observados os potenciais
de economia de escala;

VIII - a modalidade de licitagdo, o critério de julgamento, o0 modo
de disputa ¢ a adequacédo e eficiéncia da forma de combinagao desses
parametros, para os fins de selecdo da proposta apta a gerar o resultado
de contratacdo mais vantajoso para a Administragdo Publica,
considerado todo o ciclo de vida do objeto;

IX - a motivacéao circunstanciada das condic¢oes do edital, tais como
justificativa de exigéncias de qualificagao técnica, mediante indicagao das
parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto, e de
qualificagdo econdmico-financeira, justificativa dos critérios de
pontuacao e julgamento das propostas técnicas, nas licitagdes com
julgamento por melhor técnica ou técnica e preco, e justificativa das
regras pertinentes a participacdo de empresas em consorcio;

X - a analise dos riscos que possam comprometer o sucesso da
licitacdo e a boa execucgio contratual;

XI - a motivagao sobre o momento da divulgacao do orcamento da
licitacdo, observado o art. 24 desta Lei.

(grifou-se)

De uma forma bem abrangente, o planejamento da contratacao
pressupde que a propria necessidade administrativa seja investigada, a
fim de se compreender o que fundamenta a requisicdo administrativa.
Neste sentido, ressalte-se que a identificagdo da necessidade
administrativa deve considerar também o desenvolvimento nacional
sustentavel, que € principio e objetivo das licitagdes (artigo 5° e artigo 11,
IV, da Lei n® 14.133, de 2021), conforme detalhamentos abaixo. Uma vez
identificada a necessidade que antecede o pedido realizado, pode-se entédo

buscar solugdes disponiveis no mercado para atender referida

(]
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necessidade, que inclusive podem se diferenciar do pedido inicial.
Encontrada a melhor solugao, caso disponivel mais de uma, ai sim inicia-
se a etapa de estuda-la, para o fim de definir o objeto licitatorio e todos
os seus contornos. Em linhas gerais, a instrugao do processo licitatorio

deve revelar esse encadeamento logico.

Alguns dos elementos serdao abaixo examinados.

Projeto Basico

O projeto basico € instrumento que contém todos os elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdao adequado, para
caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto
da licitagao, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite
a avaliacao do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de

execugao.

Estando previsto no art. 6°, inciso IX, da Lei n° 8.666/1993, trata-se de
documento primordial na licitagdo de obras e servigos. Nele devem estar
definidos todos os elementos necessarios e suficientes a plena
identificagcdo da obra ou servigo, a fim de possibilitar aos licitantes a

formulacdo de suas propostas em igualdade de condigdes.

No Estudo Técnico Preliminar — ETP da contratacao deve conter, de forma
fundamentada, a descri¢ao da necessidade da contratagao, com especial
atengcao a demonstracdo do interesse publico envolvido. Também é
preciso que sejam abordadas as consideragdes técnicas, mercadolégicas

e de gestao que podem interferir na contratagao.

O artigo 18, § 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021, apresenta os elementos que

devem ser considerados na elaboracao do ETP:

1
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§ 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput

deste artigo devera evidenciar o problema a ser resolvido e a sua

melhor solugdo, de modo a permitir a avaliagdo da viabilidade
técnica e econdmica da contratagdo, e contera os seguintes
elementos:

I - descricao da necessidade da contratacéo, considerado o problema

a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico;

I - demonstragdo da previsao da contrata¢cdo no plano de

contratagoes anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu

alinhamento com o planejamento da Administragao;

III - requisitos da contratagao;

[V-estimativas das quantidades para a contratagdo, acompanhadas
das memorias de calculo e dos documentos que lhes ddo suporte, que
considerem interdependéncias com outras contratagées, de modo a
possibilitar economia de escala;

V-levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas
possiveis, e justificativa técnica e econdmica da escolha do tipo de
solucao a contratar;

Vi-estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos pregos
unitarios referenciais, das memorias de calculo e dos documentos que
lhe dao suporte, que poderao constar de anexo classificado, se a
Administracdo optar por preservar o seu sigilo até a conclusdo da
licitacao;

VII - descricao da solugdao como um todo, inclusive das exigéncias
relacionadas 4 manutencgéao e a assisténcia técnica, quando for o caso;

VIII - justificativas para o parcelamento ou néao da contratagao;

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de
economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos,

materiais e financeiros disponiveis;

ey
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X - providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a
celebragao do contrato, inclusive quanto a capacitagao de servidores ou
de empregados para fiscalizagdo e gestdo contratual,

XI - contratagoes correlatas e/ou interdependentes;

XII - descricio de possiveis impactos ambientais e respectivas
medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia
e de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e
reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel;

X1 - posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagéo
para o atendimento da necessidade a que se destina.

No presente caso, o setor de engenharia, elaborou o estudo técnico
preliminar, os projetos basico e executivo, cronogramas e planilhas de
custo. Apesar de se tratar de documento extremamente técnico, cuja
avaliacdo cabe, em ultima instancia, ao préprio 6rgdo assistido, ele
aparentemente contém as previsdes necessarias, relacionadas no art. 18,

§1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

Descricdo da Necessidade da contratagdo

A identificacao da necessidade da contratagéo € o primeiro aspecto a ser
abordado em um estudo técnico preliminar, justamente para permitir a
reflexdo sobre os motivos pelos quais determinada contratagdo foi
solicitada, investigando assim qual a necessidade final a ser atendida,
que pode inclusive ser distinta a depender da finalidade de cada é6rgéo ou
entidade, ainda que o objeto indicado pelo setor requisitante seja o

mesmo.

Essa investigac¢ao inicial é expressamente demandada no art. 18,1 e §1°,
I da NLLC, ja reproduzidos no presente parecer. Trata-se de etapa
fundamental do processo, por meio da qual o problema colocado para a
Administracédo pode vir a ser compreendido sob outra perspectiva e assim

contribuir para que outras solugdoes se mostrem propicias a atender a

1
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demanda, quando se passar a fase de levantamento de mercado, tratada
mais a frente. A clareza da necessidade administrativa é a base para

possiveis inovagoes.

Também por meio dela é possivel fazer uma reflexao para extrair quais os
requisitos essenciais sem os quais a necessidade ndo seria atendida.
Trata-se de requisitos da propria necessidade, portanto, e néao de
eventuais solugdes a serem adotadas, até porque, nessa primeira etapa,
ainda néo se sabe quais as solugdes disponiveis. Nesse sentido, o art. 18,
§1° da Lei n. 14.133, de 2022, que estabelece os elementos do ETP, prevé
os requisitos da contratag¢do no seu inciso III, enquanto o levantamento
de mercado (quando se buscam as solugdes disponiveis) somente no

inciso V.

Além disso, a descricdo da necessidade de contratagao deve conter

manifestacao acerca da essencialidade e interesse publico da

contratacédo, a ser interpretado em consonancia com a Lei n. 14.133, de
2021, devendo portanto ser avaliado o interesse publico também na
perspectiva de se havera impacto ambiental negativo decorrente da
contratacao e se ha opcoes que atendam ao principio do desenvolvimento
nacional sustentavel, considerando o ciclo de vida do objeto (artigo 11, I,
Lein. 14.133, de 2021)

Feito esse registro, é certo que nao cabe ao 6rgao juridico adentrar ao
mérito (oportunidade e conveniéncia) das razdes do Administrador,
principalmente nesse contexto em que prevalece a tecnicidade do
assunto. O papel do érgao juridico é recomendar que essa reflexdo sobre
a necessidade administrativa seja efetivamente realizada, orientando o
orgao assistido a registra-la nos autos, caso nao o tenha sido, ou entéo a

aperfeicoa-la, na hipotese de ela se revelar insuficiente ou desarrazoada.
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Levantamento de Mercado

Uma vez identificada a necessidade administrativa, o préximo passo €
buscar solugdées que tenham o potencial de atendé-la. Nao se trata,
portanto, de realizar estimativa de precos, e sim estudar as praticas do
mercado e de outros 6rgaos e entidades publicas, a fim de verificar se
existe alguma outra solugédo para atender a necessidade administrativa
ou entao novas metodologias de execugédo/contratacdao que gerem ganhos

de produtividade ou economia para a Administragao.

Assim, essa prospeccao e avaliacdo devera ser realizada, ainda que leve
a conclusao de que as metodologias ja tradicionalmente empregadas em
contratagoes anteriores sao as mais aptas a satisfagdo da necessidade
administrativa. Seja qual for a solugdo adotada, sua escolha deve ser

expressamente motivada nos autos.

Definicdo do Objeto

Uma vez investigada a necessidade administrativa que origina o pedido
de contratacao e depois de encontrada a solugao mais adequada para
atendé-la, a Administragcdo passara entdo a se diferenciar dos
particulares em geral porque devera entdo descrever referida solugao,
convertendo-a no objeto licitatério. A finalidade principal desta etapa é
propiciar que a propria Administracao incremente seus conhecimentos
sobre o objeto, distinguindo suas caracteristicas principais, para entao,
por meio da descri¢do, possibilitar que todos os fornecedores da solugao
escolhida venham a saber do interesse administrativo em uma futura

contratacgao.

De acordo com o art. 18, caput, da Lei n. 14.133, de 2021, a fase de

planejamento deve abordar todas as consideracées técnicas,

mercadolégicas e de gestdo que podem interferir na contratagido, sendo

certo que a definicdo do objeto, modelo de execugao e gestdao do contrato

devem levar em consideragédo cada um desses aspectos. Recomendo, que

1
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o Orgao solicitante observe quanto a melhor especificacdo dos itens, em
especial quanto de forma a evitar caracteristicas excessivas e restritivas

em relagdo ao fim que se pretende atingir.

Demais aspectos ligados a defini¢do do Objeto

Quantitativos Estimados

Uma vez definido o objeto licitatério, a Administracao deve estimar, de
forma clara e precisa, o quantitativo demandado para o atendimento da
necessidade administrativa por meio daquela solugdo escolhida.
Evidentemente, a propria escolha da solugao pode ter sido influenciada
por esse dimensionamento, mas naquele momento os calculos podem ter
sido efetuados de maneira aproximada, apenas para subsidiar a decisédo

entre as opg¢des disponiveis.

Nessa etapa, entretanto, a definicdo do aspecto quantitativo demanda
pormenorizagao, com a demonstracéo dos calculos pelos quais se chegou
a estimativa de quantidades. Isso é especialmente importante de ser
registrado nos autos por ser um ponto objetivo, de maior verificagédo €
consequentes questionamentos, que se tornam mais dificeis de responder
a medida que o tempo transcorre, quando a memoria € a documentacao

correspondente podem estar menos acessiveis.

Assim, deve-se evitar ao maximo estimativas genéricas, sem respaldo em
elementos técnicos que evidenciem a exata correlagédo entre a quantidade

estimada e a demanda.

Justificativa da Quantidade: foi justificada adequadamente a quantidade
pretendida com base nos Projetos Técnicos, Memorial Descritivo e

Croenograma Fisico-financeiro da obra;

Deve-se ressalvar que nao compete a esta unidade juridica adentrar em
questdes técnicas, apenas apontar que O Processo necessariamente

contenha os esclarecimentos acerca da metodologia utilizada para a
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previsao idonea dos quantitativos estimados para a licitagdo e verificar se
ha suporte documental coerente com aquele que € exigido pela legislagao
para a fase interna da licitagcdo. No caso concreto, a legitimidade do
quantitativo da futura contratacdo esta suficientemente demonstrada,
diante dos projetos e da justificativa da demanda a ser atendida,

conforme especificagdes da equipe técnica.

Parcelamento do objeto da contratacdo

Via de regra, as contratagées da Administragao Publica devem atender
ao principio do parcelamento, que devera ser adotado quando for
tecnicamente viavel e economicamente vantajoso, conforme artigo 40,
inciso V, alinea b, da Lei n°® 14.133, de 2021:

Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a
expectativa de consumo anual e observar o seguinte:

(-..)

V - atendimento aos principios:

a) da padronizagdo, considerada a compatibilidade de
especificagoes estéticas, técnicas ou de desempenho;

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e

economicamente vantajoso;

Ocorre que o parcelamento deve ser adotado levando-se em
consideracao alguns critérios objetivos, descritos no §2° do

dispositivo citado:

§ 2° Na aplicacdo do principio do parcelamento, referente as
compras, deverao ser considerados:

I - a viabilidade da divisao do objeto em lotes;

IT - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com
vistas 4 economicidade, sempre que possivel, desde que atendidos

os parametros de qualidade; e
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III - o dever de buscar a ampliacdo da competicao e de evitar a

concentragao de mercado.

Por outro lado, ha situagdes em que a lei expressamente restringe a
possibilidade de parcelamento do objeto, conforme situagées

descritas no mesmo art. 40, em seu paragrafo terceiro:

8 3° O parcelamento ndo sera adotado quando:

I - a economia de escala, a redugdo de custos de gestao de
contratos ou a maior vantagem na contratagdo recomendar a
compra do item do mesmo fornecedor;

II - o objeto a ser contratado configurar sistema unico e integrado
e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;

IIl - o processo de padronizacdo ou de escolha de marca levar a

fornecedor exclusivo.

De qualquer forma, a decisdo final envolve contornos técnicos e
gerenciais especificos, a serem pormenorizados pelo érgdo contratante,
mediante justificativa baseada nos elementos legalmente definidos,

atendendo aos projetos elaborados.

Instrumentos de governanga - PCA, PLS e outros

De acordo como do artigo 18 da Lei n° 14.133, de 2021, a fase
preparatéria da licitagdo deve compatibilizar-se com o plano de

contratagdes anual.

Art. 12. No processo licitatério, observar-se-a o seguinte:

(-..)
VII - a partir de documentos de formaliza¢do de demandas, os érgaos
responsaveis pelo planejamento de cada ente federativo poderao, na
forma de regulamento, elaborar plano de contrata¢des anual, com o
objetivo de racionalizar as contrata¢des dos 6rgaos e entidades sob

sua competéncia, garantir o alinhamento com o seu planejamento

pst
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estratégico e subsidiar a elaboracdo das respectivas leis

orcamentarias.

E certo que o administrador publico deve demonstrar que a contratagéo
pretendida esta alinhada aos instrumentos e as diretrizes definidas no

normativo acima citado.

Sem prejuizo da orientagdo acima, convém tecer algumas consideracgoes

sobre os instrumentos de governanga abaixo indicados.

Plano de Contratacées Anual - PCA

O Decreto n5 13/2023, regulamentou o Plano de Contrata¢gées Anual -
PCA, assim como instituiu o Sistema de Planejamento e Gerenciamento
de Contratacoes, tendo imposto aos orgaos e as entidades a
obrigatoriedade de elaboracéo, até a primeira quinzena de maio de cada
exercicio, de planos de contratagdes anual, os quais conterdo todas as

contratagbes que pretendem realizar no exercicio subsequente.

Convém lembrar que, de acordo com o Decreto, incumbe ao setor de
contratacoes a verificagdo de que a demanda esta contemplada no plano
de contratacdes, devendo tal informagdo constar de forma expressa na
fase de planejamento, o que deve ser feito no Estudo Técnico Preliminar,

conforme expressamente prevé o art. 18, §1°, inciso II.

Plano de Contratagdes Anual - PCA, em que a area demandante evidencia
e detalha a necessidade da contratagdo para o exercicio subsequente ao
de sua elaboracao e, considerando a inexisténcia de previsao de liberagao
do referido convénio quando da publicacdo do PCA, o setor responsavel

afirmou ter sido adequado.
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Orcamento Estimado e Pesquisa de Precos

O or¢amento estimado da contratagao é tratado no artigo 23 da Lei n°
14.133, de 2021, sendo que, para compras, devem ser observados os

parametros previstos em seu §1°:

Art. 23. O valor previamente estimado da contratagdao devera ser
compativel com os valores praticados pelo mercado, considerados os
precos constantes de bancos de dados publicos e as quantidades a serem
contratadas, observadas a potencial economia de escala e as
peculiaridades do local de execugéao do objeto.
8 2° No processo licitatério para contratagao de obras e servicos de
engenharia, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do
percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) de referéncia e
dos Encargos Sociais (ES) cabiveis, sera definido por meio da
utilizacdo de parametros na seguinte ordem:
I - composi¢ao de custos unitarios menores ou iguais a mediana do
item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras
(Sicro), para servigos e obras de infraestrutura de transportes, ou do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices de Construgéao

Civil (Sinapi), para as demais obras e servigos de engenharia;

No caso especifico da presente concorréncia, foi elaborada justificativa do
Preco: constante da Planilha Orcamentaria, elaborada de acordo com as
tabelas SINAPI e DER-PR, que sao referéncia para a contratacao de obras
pela Administragédo Publica. Salienta-se que fica excluida da analise deste
parecer- a verificagdo da compatibilidade dos precos fixados no Termo de
Referéncia com os de mercado, jaA que estes sdo objeto de pesquisa e
valoracao exclusiva do setor técnico competente solicitante da

contratacao;
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L T

Termo de Referéncia

O termo de referéncia foi juntado aos autos e retine clausulas e condigoes

essenciais exigidas nos instrumentos da espécie.

O Termo de Referéncia deve contemplar as exigéncias do artigo 6°,
XXIII, da Lei n°® 14.133, de 2022:

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

(...)

XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a
contratacdo de bens e servigos, que deve conter os seguintes
parametros e elementos descritivos:

a) definicdo do objeto, incluidos sua natureza, os quantitativos,
o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua
prorrogacao,

b) fundamentacgao da contratagdo, que consiste na referéncia aos
estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando nao for
possivel divulgar esses estudos, no extrato das partes que nao
contiverem informacgodes sigilosas;

c¢) descrigao da solugdo como um todo, considerado todo o ciclo
de vida do objeto;

d) requisitos da contratagao;

e) modelo de execugao do objeto, que consiste na defini¢cdo de
como o contrato devera produzir os resultados pretendidos desde o
seu inicio até o seu encerramento;

f) modelo de gestdo do contrato, que descreve como a execugao
do objeto sera acompanhada e fiscalizada pelo érgédo ou entidade;

g) critérios de medi¢ao e de pagamento;

h) forma e critérios de selecao do fornecedor;

i) estimativas do valor da contratagdo, acompanhadas dos pregos
unitarios referenciais, das memorias de calculo e dos documentos

que lhe dao suporte, com os parametros utilizados para a obtengao

o
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dos precos e para os respectivos calculos, que devem constar de
documento separado e classificado;
j) adequagao or¢amentaria;

(...)

Especificamente em relacdo a obras, também devem ser observadas as
exigéncias do art. 45, da Lei n°® 14.133, de 2021:

Art. 45. As licitagdes de obras e servigos de engenharia devem respeitar, especialmente,
as normas relativas a:

| - disposigao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras
contratadas;

li - mitigagdo por condicionantes e compensagédo ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;

Il - utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente,
favoregam a redugéo do consumo de energia e de recursos naturais;

IV - avaliagdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislagdo urbanistica;

V - protegdo do patrimdnio histérico, cultural, arqueolégico e imaterial, inclusive por meio
da avaliagédo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

VI - acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

Informacao sobre o Regime de Execucéao

Os documentos de planejamento da contratacdo devem tratar do regime

de execucao, conforme artigo 46:

Art. 46. Na execucdo indireta de obras e servigos de engenharia, sao

admitidos os seguintes regimes:

I - empreitada por preco unitario;
II - empreitada por prego global;
III - empreitada integral;

IV - contratagdo por tarefa;

V - contratagao integrada;

VI - contratagdo semi-integrada;

e
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Condicoes de execucdo e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas

e das condicdes de recebimento

O art. 18, inciso III, da Lei n°® 14.133, de 2021, exige que a fase de
planejamento da contratagdo contemple as condi¢gées de execucgédo e
pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condigées de
recebimento, sendo certo que sua definicdo envolve algum juizo de

conveniéncia e oportunidade a ser realizado pelo administrador.

Adequacao orcamentaria

Conforme se extrai do caput do artigo 18 da Lei n°® 14.133, de 2021, a
fase preparatoéria da licitagdo deve compatibilizar-se também com as leis

orcamentarias.

A existéncia de disponibilidade or¢gamentaria com a respectiva indicagéo
da classificagdo funcional programatica e da categoria econdmica da
despesa é uma imposicao legal. Nesse ponto, convém citar o artigo 10,
inciso IX, da Lei 8.429, de 1992, e o art. 105, da Lei n° 14.133, de 2021:

Lei n° 8.429, de 1992

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesao ao
erario qualquer acdo ou omissdo dolosa, que enseje, efetiva e
comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriacao,
malbaratamento ou dilapidagao dos bens ou haveres das entidades
referidas ho art. 1° desta Lei, e notadamente: (Redacao dada pela
Lei n°® 14.230, de 2021)

(...)

IX - ordenar ou permitir a realizagdo de despesas néo
autorizadas em lei ou regulamento;

(-..)
Lei n° 14.133, de 2021

Art. 105. A duracao dos contratos regidos por esta Lei sera a
prevista em edital, e deverao ser observadas, no momento da

contratagdo e a cada exercicio financeiro, a disponibilidade de
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créditos orcamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual,
quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

(grifou-se)

Cabe também alertar para que, caso se trate de criagdo ou expansao
de acdo governamental que acarrete aumento da despesa, seja
anexada a estimativa do impacto orcamentario no exercicio e nos
dois subsequentes, bem como a declaragdo sobre a adequagao
orcamentaria e financeira para fazer face as despesas, em
conformidade com as normas constantes dos arts. 16 e 17 da Lei
Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de

Responsabilidade Fiscal.

Minuta de Edital

A minuta de edital foi juntada aos autos e reune clausulas e

condicbes essenciais exigidas nos instrumentos da espécie.

O artigo 25 da Lei n° 14.133, de 2021, trata dos requisitos a serem
observados por ocasido da elaboragao da minuta de edital, tendo seu
§1° expressamente autorizado a utiliza¢do de minutas padronizadas,

nas situacodes em que o objeto assim permitir.

o edital atende as exigéncias prescritas no art. 25 da Lei n.°

14.133/2021, pois ja fora pré-configurado pela 6rgao Paranacidade.

Minuta de termo de contrato

A minuta de termo de contrato foi juntada aos autos e reune clausulas e

condicdes essenciais exigidas nos instrumentos da espécie.

O artigo 92 da Lei n° 14.133, de 2021, trata dos requisitos a serem
observados por ocasido da elaboragao da minuta de termo de contrato,
sendo que o artigo 25, seu §1°, expressamente autoriza a utilizagdo de
minuta padronizada de termo de contrato, nas situa¢des em que o objeto

assim permitir.
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Da utilizacdo ou nao de minuta padronizada de termo de contrato.

Conforme ja tratado neste parecer, a padronizagdo de modelos de
documentos da fase interna da licitagdo constitui medida de eficiéncia e
celeridade administrativa que encontra previsao no art. 19, inciso IV, da
Lei n°® 14.133, de 2021.

A minuta do contrato, igualmente foi fornecida pelo 6rgao fiscalizador, e
passou pelo crivo de sua assessoria juridica, atendendo o disposto no art.
89 e seguintes da Lei n°. 14.133/2021, sendo que néo é obrigatéria a
utilizagdo de Matriz de Riscos no caso em questdo, posto que o art. 22 da
Lei 14.133/2021 estabelece que a mesma é de modo geral facultativa,
sendo obrigatéria apenas nas contratacées de grande vulto e nas
contratagdes integradas e semi-integradas, o que nao abrange o presente

caso.

Designacao de agentes publicos

Os arts. 7° € 8° da Lei n® 14.133, de 2021, tratam da designacédo dos
agentes publicos para desempenho das fun¢des essenciais a execugao da

lei, conforme se extrai das normas abaixo transcritas:

Art. 7° Cabera a autoridade maxima do 6rgao ou da entidade, ou a quem
as normas de organizac¢édo administrativa indicarem, promover gestdo por
competéncias e designar agentes publicos para o desempenho das
fungdes essenciais a execugao desta Lei que preencham os seguintes
requisitos:
I - sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado
publico dos quadros permanentes da Administragcdo Publica;
II - tenham atribuigdes relacionadas a licitagées e contratos ou
possuam formacdo compativel ou qualificacdo atestada por
certificagdo profissional emitida por escola de governo criada e

mantida pelo poder publico; e
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III - ndo sejam coénjuge ou companheiro de licitantes ou
contratados habituais da Administracdo nem tenham com eles
vinculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
ou de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira,
trabalhista e civil.

§ 1° A autoridade referida no caput deste artigo devera observar
o principio da segregacdo de fungdes, vedada a designagido do
mesmo agente publico para atuacao simultanea em fung¢des mais
suscetiveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultacéao
de erros e de ocorréncia de fraudes na respectiva contratagao.

§ 2° O disposto no caput ¢ no § 1° deste artigo, inclusive os
requisitos estabelecidos, também se aplica aos orgaos de
assessoramento juridico e de controle interno da Administragao.

Art. 8° A licitacdo sera conduzida por agente de contratagado, pessoa
designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou
empregados publicos dos quadros permanentes da Administragao
Pablica, para tomar decisdes, acompanhar o tramite da licitagdo, dar
impulso ao procedimento licitatério e executar quaisquer outras
atividades necessarias ao bom andamento do certame até a homologagao.

§ 1° O agente de contratagcdo sera auxiliado por equipe de apoio e
respondera individualmente pelos atos que praticar, salvo quando
induzido a erro pela atuacdo da equipe.

§ 2° Em licitacao que envolva bens ou servigos especiais, desde que

observados os requisitos estabelecidos no art. 7° desta Lei, o agente de

contratacdo podera ser substituido por comissao de contratagio formada
por, no minimo, 3 (trés) membros, que responderao solidariamente por
todos os atos praticados pela comissao, ressalvado o membro que
expressar posicdo individual divergente fundamentada e registrada em
ata lavrada na reunido em que houver sido tomada a decisao.

§ 3° As regras relativas a atuacao do agente de contratagdo e da

equipe de apoio, ao funcionamento da comissdo de contratagao e a
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atuacao de fiscais e gestores de contratos de que trata esta Lei serdo
estabelecidas em regulamento, e devera ser prevista a possibilidade de
eles contarem com o apoio dos 6rgdos de assessoramento juridico e de
controle interno para o desempenho das func¢ées essenciais a execugao

do disposto nesta Lei. (Regulamento) Vigéncia

As regras do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021, também apresentam

algumas limitagdes a serem observadas no caso concreto:

8§ 1° Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacao ou da

execugao do contrato agente publico de 6rgao ou entidade licitante ou

contratante, devendo ser observadas as situag¢des que possam configurar

conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria.

§ 2° As vedagoOes de que trata este artigo estendem-se a terceiro

que auxilie a condugéao da contratagao na qualidade de integrante

de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou

representante de empresa que preste assessoria técnica.

Lei n° 14.133, de 2021

Art. 5° Na aplicagao desta Lei, serdo observados os principios da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da
eficiéncia, do interesse publico, da probidade administrativa, da
igualdade, do planejamento, da transparéncia, da eficacia, da
segregacdo de funcgdes, da motivagao, da vinculagao ao edital, do
julgamento objetivo, da seguranca juridica, da razoabilidade, da
competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade
e do desenvolvimento nacional sustentavel, assim como as disposi¢coes

do Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introducao as

Normas do Direito Brasileiro).

(o)

Art. 7° Cabera a autoridade maxima do 6rgao ou da entidade, ou

a quem as normas de organizacdo administrativa indicarem,
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promover gestao por competéncias e designar agentes puiblicos para
o desempenho das fungdes essenciais a execugao desta Lei que
preencham os seguintes requisitos:
(--.)
§ 1° A autoridade referida no caput deste artigo devera observar
"o principio da segregacao de funcgdes, vedada a designacao do
mesmo agente publico para atuacdo simultinea em fung¢ées mais
suscetiveis é riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultagao

de erros e de ocorréncia de fraudes na respectiva contratacgao.

Publicidade do edital e do termo do contrato

Destacamos ainda que é obrigatéria a divulgacdo e a manutencao do
inteiro teor do edital de licitacido e dos seus anexos ¢ do termo de
contrato no Portal Nacional de Contratacées Publicas e a publicagao de
extrato do edital no Diario Oficial da Unido, conforme determinam os art.
54, caput e §1°, e art. 94 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Destacamos também que, apés a homologacdo do processo licitatério, é
obrigatéria a disponibilizacdo no Portal Nacional de Contratagoes
Publicas (PNCP) dos documentos elaborados na fase preparatéria que
porventura nao tenham integrado o edital e seus anexos, conforme
determina o art. 54, §3°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

CONCLUSAO

Em face do exposto, nos limites da analise juridica e excluidos os
aspectos técnicos e o juizo de oportunidade e conveniéncia do ajuste,
opina-se pela possibilidade juridica do prosseguimento do presente

processo.

A consideraciao superior.
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PREFEITURA MUNICIPéL DE NOVA S/}NTA BARBARA
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N°1/2024
Processo Administrativo n°® 24/2024

O MUNICIPIO de NOVA SANTA BARBARA, torna piiblico que, as 09 horas do dia 24 de
junho do ano de 2024, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, sob regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo
MENOR PRECO, modo de disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constitui¢do do
Estado do Parana, da Lei Complementar Federal n. © 123/2006; da Lei Federal n. °
14.133/2021, assim como pelas disposi¢des deste Edital e seus anexos.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRI’[ERIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA, REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1 A presente licitagdo tem por objeto a execucdo, sob regime de empreitada por preco
global, tipo menor preco, da (s) seguinte (s) obra (s):

| B . i =i r ¢
| Local: Diversas vias urbanas da sede do Municipio de Nova Santa Barbara, Parana.

Objeto: Recape asfaltico em CBUQ, 15.027,73 m?, incluindo servigos preliminares,
revestimento, servigos de urbanizagéo e ensaios tecnologicos.
Trechos:
e RUA ISMAEL MODESTO DE PINHO (entre Rua Tetsuo Kondo e final do lote 16
da quadra V);
e RUA FRANCISCO MENDES DE MORAES;
e RUA BENEDITO SUEIRO DE CARVALHO (a partir da Rua Francisco Mendes de
Moraes + 10,00 m);
e RUA MARIA AUGUSTA DE BRITO (entre Rua Benedito Sueiro de Carvalho e
Rua Antonio Rosa de Almeida);
e RUA ANTONIO ROSA DE ALMEIDA (Inicio até Rua Maria Augusta de Brito +
10,00 m);
e RUA AUGUSTO PEREIRA DE QUADROS (entre Rua Ismael Modesto de Pinho ¢
Rua Anténio Rosa de Almeida);
e RUA ANTONIO FERREIRA (entre Rua José Alcides dos Passos e Rua Julio Pereira
Evangelista);
e RUA ANTONIO FERREIRA (entre Rua Benedito Suero de Carvalho e Avenida
Interventor Manoel Ribas);
e AV. WALTER GUIMARAES DA COSTA (entre lote 12 da quadra U e lote 9 da
quadra M);
e AV.INTERVENTOR MANOEL RIBAS (entre Avenida Walter Guimardes da Costa
¢ lote 8 da quadra M);
e AV.INTERVENTOR MANOEL RIBAS (entre a Rua Anténio Joaquim Rodrigues e
final do lote 44 da quadra J2);
e AV. CICERO BITTENCOURT RODRIGUES (entre Rua Antbnio Ferreira e lote 7
da quadra P);

e RUA JERONIMO CORREA BITTENCOURT (entre Avenida Interventor Manoel
Ribas e Avenida Cicero Bittencourt Rodrigues);
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e RUA JERONIMO CORREA BITTENCOURT (entre Rua Jodo Jurandir Moraes e
Rua Zacarias Leme Gongalves);
e RUA ANTONIO JOAQUIM RODRIGUES (entre Avenida Interventor Manoel
Ribas e final do lote 12 da quadra I);
e RUA ANTONIO JOAQUIM RODRIGUES (cruzamento com a Rua José Inocéncio
Vaz).
Area de Recape: 15027,73 m>.
Colocagdo de placas de comunicagéo visual.
Prazo de execugfo: 240 (duzentos e quarenta) dias.
Patrimoénio liquido minimo: R$ 73.000,00 (setenta e trés mil reais).
Valor maximo da licitagdo: R$ 738.214.,49 (setecentos e trinta e oito mil, duzentos e

quatorze reais e quarenta e nove centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especifica¢des técnicas,
memoriais e demais documentos.
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1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:

| Recapeamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) ]

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O pre¢o maximo admitido para execugdo da obra € de RS 738.214,49 (setecentos e trinta e
oito mil, duzentos e quatorze reais e quarenta ¢ nove centavos), sendo 86,61% referente aos
materiais e 13,39% referente a méo de obra, conforme planilha or¢amentéria de referéncia
(Anexo XVI).

1.3.1 Nao serdo aceitas propostas com valor superior ao pre¢o maximo admitido para a
licitago.

1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢do, conforme Modelo de
Planilha para Calculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o pre¢o maximo € dado conforme Anexo
VIIL

1.3.4 Caso o licitante ndo apresente a composi¢do do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da mao de obra utilizadas como referéncia séo
os constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4 O critério de julgamento adotado sera do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administrago, nos termos do art. 34 da Lei n° 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

RECURSOS
1.5 As despesas com a execugdo do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

1

"

6



1.5.1 Os pagamentos referentes as atividades executadas e certificadas seréo efetuados pelo
Municipio Nova Santa Bérbara - PR, em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato
(Anexo I).

1.5.2 As faturas correspondentes as atividades a serem executadas deverdo ser emitidas
pelo contratado em nome do Municipio Nova Santa Barbara - PR.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servigos deverao ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir
da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diario oficial.

1.6.1 A presente contratagdo adotard como regime de execugdo a Empreitada por Preco
Global.

1.6.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, no sitio eletrdnico da prefeitura Nova Santa Barbara - PR e no Sistema Eletronico de
Licitagdes www.gov.br/compras

2.2 A Concorréncia eletrénica serd realizada por meio eletrénico, no sistema de compras
eletronicas do Governo Federal (www.gov.br/compras)

2.3 A Concorréncia eletronica sera conduzida por Agente de Contratagdo, mediante a inser¢do
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitagdo.

2.4 Pedidos de informagdes, esclarecimentos e impugnagdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratagdo, pelo préprio Sistema
Eletronico de Licitagdo do Governo Federal (www.gov.br/compras), até 03 (trés) dias uteis
antes da data de abertura do certame, sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio
eletronico oficial, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia uatil anterior a data
da abertura do certame, sem identificar a proponente que deu origem a consulta.

2.5 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratagdo, nos autos do processo de licitagdo.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Municipio
podera, por sua prdpria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado
ou impugnagdo formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com
anuéncia expressa do PARANACIDADE, mediante a emissdo de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteragdo do Edital importe modificagdo das propostas, o Municipio
prorrogara o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderdo participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente ¢ compativel ao licitado, e que atendam
todas as exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no
sistema eletronico do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletroénico de
Licitagdes do Governo Federal (www.gov.br/compras), que permite a participagdo dos
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interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA
ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletronico de Licitagdes do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das
transagdes inerentes a esta licitagdo.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do érgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletrdnico de Licitagdes do Governo Federal (www.gov.br/compras), € manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente,
a corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.2.4.1 A nfo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagdo.

3.3 Consércio:

Poderdo participar desta Concorréncia empresas reunidas em consorcio, de modo a permitir
que as empresas especializadas somem esforgos € conhecimento técnico para a correta
execugdo do objeto.

3.3.1 Tratando-se de licitantes reunidos em consorcio, serdo observadas as seguintes
exigéncias:

3.3.1.1 A empresa lider devera ser nacional e de maior participagdo no Consércio. No caso de
participag¢des iguais, a lider devera ser a consorciada de maior Capital Social;

3.3.1.2 A empresa consorciada ndo podera participar da mesma licitagdo isoladamente ou em
outra formacgéio de consorcio;

3.3.1.3 No caso de consorcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga caberd
obrigatoriamente a empresa brasileira, respeitada a alinea “f”, do subitem a seguir;

3.3.1.4 A constituigdo do Consorcio sera feita por Comprovagdo do compromisso, publico ou
particular, de constitui¢do do Consorcio, subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes
itens:

a) Designa¢do do Consorcio ¢ sua composigdo;

b) Finalidade do Consércio;

¢) Prazo de dura¢do do Consércio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo contratual,
acrescido de 03 (trés) meses, bem como o endere¢o do Consorcio e o foro competente para
dirimir eventuais demandas entre as partes;

d) Definicdo das obrigagbes e responsabilidades de cada consorciada e das prestagdes
especificas (participa¢do em percentual do valor total), em relagéo ao objeto da licitagdo;

e) Compromisso expresso de que cada consorciado respondera por todos os atos do consorcio,
sendo obrigatéria a assinatura do contrato com o Municipio contratante por todos os
consorciados;

f) Indicag¢do da empresa lider, responsavel pelo consércio, que serd sua unica representante
perante o Municipio contratante, com quem, por meio da pessoa do seu representante legal,
serdo mantidos todos os entendimentos relativos a licitagdo e ao contrato, devendo atender as
condi¢des de lideranga fixadas no edital;
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g) Designagdo do representante legal do consorcio;

h) Compromisso das consorciadas de que ndo terdo a sua constituicdo ou composi¢éo
alteradas ou modificadas, sem a prévia e expressa anuéncia do Municipio contratante, até o
cumprimento do objeto da licitagdo, mediante termo de recebimento, observado o prazo de
duragdo do consorcio, definido na alinea “c”, supra;

i) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentardo, antes da assinatura do
eventual termo do contrato decorrente da licitag¢do, o instrumento de constitui¢do do
consorcio, arquivado no registro do comércio local de sua sede ou o registro no cartério de
Titulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas;

j) Que cada consorciado apresente a documentagdo relacionada no item DA HABILITACAO
deste edital, e suas subdivisdes, admitindo-se, para efeito de qualificagéo técnica, o somatdrio
dos quantitativos de cada consorciado.

3.3.2 Sera exigido do consorcio acréscimo de 10% sobre o valor exigido de licitante
individual para a habilitagdo econémico-financeira.

3.4 Das vedacgées a participacao:

3.4.1 Néo poderdo disputar licitagdo ou participar da execu¢do de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Sera admitida participagdo de empresas em recupera¢do judicial, desde que
apresentada certiddo emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa
apta economica ¢ financeiramente a participar de procedimento licitatdrio;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administragdo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administragdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a san¢io;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes veda¢des de participagdo (art. 9° e 14 da Lei
14.133/2021):

a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta, estendendo-se a vedagéo
ao licitante que atue em substituigdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da san¢do a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que comprovado o ilicito ou utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibi¢do constar expressamente do edital de licitagéo;

¢) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por explora¢do de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢Ges analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

d) N#o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato
agente publico de orgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria.



3.4.1.5.1 As vedagbes estendem-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nio poderdo participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condigdo;

3.4.3 Aquele que nfo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto bésico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica;

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos
termos da Lei Complementar n® 123/06, poderéo participar desta licitagdo usufruindo dos
beneficios estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo
préprio do sistema sua condiggo. :

3.5.1 Nio serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratagdo de obras e servigos
de engenharia, cujo valor estimado for superior & receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtengdo dos beneficios fica limitada as microempresas ¢ as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitago, ainda néo tenham celebrado contratos
com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.2 Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, serd considerado o
valor anual do contrato.

3.6 Como requisito para a participagio na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo proprio do sistema eletronico ou mediante apresentagdo de declaragdo, que esta ciente
e concorda com as condigdes do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais € constitucionais € as
exigéncias de habilitagdo e demais condi¢Ges previstas no edital;

3.6.2 A sua condigdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de
microempreendedor individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.°
123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagdo da condigdo acima devera ocorrer mediante apresentagdo de:

a) Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaragdo escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais
de qualificagdo da condi¢gdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

¢) Demonstrag¢do do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaragio falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢do sujeitara o licitante as
sangdes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaragdo prestada poderd caracterizar o crime de que trata o
art. 299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das
sangdes administrativas previstas na legislagdo pertinente, mediante o devido processo legal, €
implicar4, também, a inabilitagdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitagdo.

16¢C



3.8 A participagiio nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢des do presente edital (ANEXO XI).

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

4.1 Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucederd as fases de apresentagdo das
propostas e lances e de julgamento.

4.2 O encaminhamento da proposta de pregos sera feito exclusivamente por meio do sistema
eletronico, observados datas e horarios limites estabelecidos.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdémico ou financeiro pode apresentar
somente uma unica proposta, sob pena de rejeicdo de todas.

4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as opera¢des no sistema eletronico durante a sess@o
publica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de
negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexéo.

4.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1 O licitante enviard sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, do

valor global, em moeda corrente nacional.

5.2 A Proposta de Pregos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera

conter:

5.2.1 Proposta endere¢ada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do

ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de

abertura da licitacdo;

c) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo IV).

5.2.3 Cartilha Global (anexo III — arquivo digital), Planilha de célculo do BDI (anexo VI —
arquivo ) e ES (anexo V).

5.3 Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de deprecia¢des, de

mi3o de obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributdrios, comerciais e

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo da obra.

5.5 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serfio de

exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer

alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.6 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de

contrata¢Bes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,

contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e deveréd considerar o prego global da

proposta, com etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.

5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na 1ltima parcela valor ndo inferior

a 10% (dez por cento) do valor global proposto;
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5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame
devera ser aprovado pelo Orggo Licitante antes da assinatura do contrato;

5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mengdo do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

5.7.5 A ndo apresentagdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital sdo motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverfo ser saneadas no momento da assinatura do
contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

6.1 A partir do horario previsto no Edital ¢ no sistema, terd inicio a sessdo publica de
CONCORRENCIA, na forma eletronica, com a divulgagio das propostas de pregos recebidas,
ocasido em que o Agente de Contratagdo verificard as propostas apresentadas,
desclassificando aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas
exigidas nos elementos técnicos instrutores.

6.2 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3 A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.4 A ndo desclassificagdo da proposta neste momento, pelo Agente de Contratagdo, néo
impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de
julgamento.

6.5 O Agente de Contratagdo verificara, também, eventual descumprimento das vedagdes de
participagdo na licitagdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus socios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame e futura contratagdo, garantida a
manifestagdo do licitante previamente a eventual desclassificagdo, conforme previsto no
artigo 14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas ¢ Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); €

d) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, no enderego eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar requerido.php.

6.6 O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.7 O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagéo e os licitantes.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA
6.8 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e

valor.
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6.9 Os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes, observado

o horério fixado ¢ as regras para sua aceitagdo, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
6.9.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e

registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo RS 700,00 (cem reais), em relagdo

aos lances intermediarios e em relag@o ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e

registrado pelo sistema.

6.9.3 Nio serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9.4. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,

do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.9.5 A etapa de envio de lances tera duragdo de 10 minutos, e, apds isso, sera prorrogada

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do

periodo de duragdo da sessdo publica.

6.9.6 A prorrogagio automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de 2 em 2

minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de

prorrogacao.

6.9.7 Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica

encerrar-se-a automaticamente.

6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorroga¢do automatica pelo sistema,

podera o Agente de Contratagdo, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de

lances, em prol da consecugdo do melhor preco.

6.9.9 Na hipotese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de

lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo

recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

6.10 Caso a desconexdo do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez minutos para

o 6rgdo ou a entidade promotora da licitagdo, a sesso publica serd suspensa e reiniciada

somente decorridas vinte e quatro horas ap6s a comunicagéo do fato aos participantes, no sitio

eletrOnico utilizado para divulgagé@o.

6.11 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.12 No caso de haver a participagdo de microempresas ¢ empresas de pequeno porte no

certame licitatorio, os procedimentos obedecerdo aos subitens a seguir:

6.12.1 Antes da classificagdo definitiva de pregos, caso a melhor oferta ndo tenha sido

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificard se

ocorreu empate ficto previsto no § 1° do artigo 44 da Lei Complementar n° 123/2006, ou seja,

as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até

10% (dez por cento) acima do melhor prego ofertado.

6.12.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada poderd

apresentar proposta de prego inferior & primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos,

sob pena de preclusdo.

6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada nédo exerga

o beneficio de ofertar prego inferior & primeira classificada ou néo o faga no tempo aprazado,

0 sistema automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se

enquadrem na hipdtese do empate ficto, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo

direito, sucessivamente, se for o caso.

6.12.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas € empresas

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera

realizado sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.



6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios
previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre
as propostas ou os lances empatados.

6.15 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratacdo poderd negociar melhores
condi¢des, encaminhando, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em
condigdes diferentes das previstas neste Edital.

6.15.1 A negociag@o sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgag¢do do resultado, bem como anexag¢do aos autos do processo.

6.16 O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
03 (trés) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociagéo
realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a
confirmagdo daqueles exigidos neste Edital ¢ j& apresentados.

6.17 Encerrada a negociagdo, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de julgamento da
proposta.

FASE DE JULGAMENTO

6.18 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratagdo realizard a verificagéo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequagdo ao objeto
estipulado e a compatibilidade do prego final em relagdo ao méximo estimado para a
contratagdo, nos termos do Edital.

6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contrata¢do diligenciara para
verificar o enquadramento.

6.20 O licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de ndo aceitag@o da proposta.

6.20.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indicag¢do dos servicos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.21 O Agente de Contratagdo fard a conferéncia da proposta de precos, planilhas,
cronograma fisico-financeiro ¢ demais documentos que se fizerem necessarios para aceitagdo
da proposta.

6.21.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassifica¢do da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoragdo do prego € que se comprove que este ¢ o bastante para arcar
com todos os custos da contrata¢do;

6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.22 Sera desclassificada a proposta vencedora que ndo atender aos requisitos de apresentagdo
da proposta, especialmente:

6.22.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

6.22.2 Nio obedecerem as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

6.22.3 Apresentarem pregos inexequiveis ou acima do or¢amento estimado para a contratagio;
6.22.4 Nio tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;
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6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

6.23 Para contratagdo de obras e servigos de engenharia, serfo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administragdo, a qual s6 sera declarada apds diligéncia que comprove que o custo
ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o
vulto da oferta, garantida manifestagéo do licitante.

6.23.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma
do previsto no art. 59, § 2° da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.23.2 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte € quatro horas de
antecedéncia, ¢ a ocorréncia sera registrada em ata.

6.23.3 E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contrata¢do, a
apresentar uma detalhada composi¢do de pregos unitdrios que demonstrem a viabilidade
técnica e econdmica do prego global proposto para o objeto

6.24.1 A composicdo de preco devera ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratagdo, no prazo a ser fixado no sistema, apos o recebimento da solicitagdo. A ndo
apresentagdo da composi¢do detalhada dos pregos sera considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de prego.

6.25 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestagdo de garantia adicional equivalente a diferenc¢a entre o valor da proposta e o prego
global or¢ado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

6.26 Os resultados serdo divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguira a analise do segundo classificado em relagdo a aceitabilidade de sua
proposta e assim sucessivamente.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1 Divulgado o julgamento das propostas de pregos na forma prescrita neste Edital, passar-
se-a a fase de habilitago.

7.1.1 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP).

7.1.2 Os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serdo
exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, ¢ apenas do licitante mais bem

classificado.
7.2 A habilita¢do da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no

SICAF.

7.2.1 Caso os dados e informagdes constantes do SICAF n3o atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratagdo verificard a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletronico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitagdo.
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7.2.2. O Agente de Contratagdo avaliara os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital,
por meio eletronico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos nédo
emitidos via Internet.
7.2.3 Na impossibilidade de obtengdo/emissdo de documentos por meio eletronico, o Agente
de Contratagdo solicitard sua apresentagdo pela licitante, juntamente com os demais
documentos.
7.3 A Administragdo ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos habeis de informagdes no momento da verificagdo de documentago ou dos meios
para a transmissdo de documentos a que se referem as cldusulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipdtese de ocorrerem essas indisponibilidades,
a licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitagdo, mediante decisdo motivada.
7.4 Por meio de aviso langado no sistema, o Agente de Contratacdo informard as demais
licitantes a empresa habilitada por atendimento as condi¢des estabelecidas neste Edital.
7.5 A habilitagdo se dara mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitagéo Juridica:
a) Comprovagdo de existéncia juridica da pessoa:
a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de elei¢do de seus administradores.
a.4) Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designagdo de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pafs.
b) Ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgéo competente.
c¢) Declaragdo unificada, conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e
Atendimento Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
d) Procuragdo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.
7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
¢) Certiddes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais ¢ a Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a Contribuigdes
Previdencidrias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parand para licitantes
sediados em outro Estado da Federagédo); e Fazenda Municipal;
d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justica do Trabalho;
f) Declaragdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.
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7.5.2.1. Serdo aceitas, como prova de regularidade, certidées positivas com efeito de
negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificagdo Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdigdo na sua sede.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do
Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parand antes da assinatura do
contrato.
b) Comprovagdo de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagdo de descrigdo do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatdrio de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Recapeamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente 540,00 ton
i (CBUQ)

b.1) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprova¢do de responsabilidade técnica
somente constituira(do) prova de capacitagdo se acompanhado(s) da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.
c¢) Declaragdo formal da empresa, assinada pelo responséavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagdo.
7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) declaragdo de responsabilidade técnica, indicando o responséavel técnico pela execugdo da
obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovagéo da capacitagdo, devera participar da
obra objeto da licitacdo.
b) a declaragdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de
Acervo Técnico Profissional -- CAT” do(s) responsével (eis) técnico (s) indicado (s), emitido
(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU”, de execu¢do de, no minimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da
presente contratagio;
¢) A comprovagdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:
c.1) Carteira de Trabalho;
c.2) Certiddo do CREA;
c.3) Certiddo do CAU;
c.4) Contrato Social;
c.5) Contrato de prestagdo de servigos;
c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) rela¢do de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execucdo da (s) obra (s), conforme analise do projeto, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal ¢ nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do
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responsavel técnico indicado, com declaragdo expressa de sua disponibilidade durante a

execugdo, sob pena de inabilitagdo (ANEXO XIV);

e) cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV),

devidamente preenchido, com base na relagdo de disponibilidade do item anterior, constando

nome, n. ° RG e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, numero do registro no

CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;

7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicagfio de um mesmo responsavel técnico,

ou utilizagdo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.

7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 poderd ser substituido, se atendidos os critérios exigidos

nesse Edital, e desde que com expressa autorizagdo do Municipio, e conhecimento do

Paranacidade. \

7.5.3.3 Da Vistoria

7.5.3.3.1 Os licitantes poderdo vistoriar o local onde sera executada a obra até o ultimo dia

util anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das

condig¢des e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado

junto ao CREA/CAU.

7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade,

toda a informagdo necessédria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser

agendada pelo telefone (43)3266-8107 - Pedro ou Danilo, até o dia 14/06/2024.

7.5.3.3.2.1 Apos a visita, sera emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.

7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar

declarag@o formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento

pleno das condi¢bes e peculiaridades da contratagdo, assumindo total responsabilidade por

esse fato e informando que nd3o o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que

ensejem avengas técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no

ANEXO VIII.1 deste Edital.

7.5.3.4 Declaragdes

7.5.3.4.1 Declaragdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do

contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe

técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitagdo, Anexo [X.

7.5.3.4.2 Declaracdo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer

trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de

27/10/1999), conforme documento “Declara¢do de Conhecimento ¢ Atendimento Critérios

Legais e Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e

de Gerenciamento de Residuos da Construg¢do Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa devera

executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e

suas alteragdes e com a legislagdo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica

ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.® 4.889, de 31 de maio

de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificacdo Econdmico-Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstragdes contdbeis dos ultimos dois
exercicios sociais.
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b) A comprovagdo da situagio financeira da empresa, conforme Declaragéo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicagdo das seguintes
féormulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):
_Ativo Circulante
LGS Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo

ILG=

Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizédvel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:
AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se
as demais.

b. 3) A critério da Administragio, podera ser exigida declaragdo, assinada por
profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdmicos previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e
solvéncia geral (SG), deverdo comprovar patrimbnio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagéo.

b.5) A Declara¢do de Capacidade Operacional Financeira demonstrara a relagdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢do de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.
c¢) balango patrimonial, demonstra¢do de resultado de exercicio e demais demonstra¢des
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.
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c.1) O balango patrimonial anual com as demonstragdes contdbeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, deverd vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diario, devidamente registrados e assinados.

¢.2) O balango das sociedades andnimas ou por a¢des deverd ser apresentado em
publicagdo no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) deverd(do) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

¢.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do
presente ano, somente serdo aceitos os balangos dos dois anos imediatamente anteriores.

¢.4) Os documentos exigidos no item *“b” limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda nfo possua balango patrimonial e
demonstragdes contabeis j& exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentagdo de copia do
Balango de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Didrio
contendo o Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execucdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaragdo de que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitagdo devera observar as disposi¢des Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo
ndo constar de cldusula especifica deste Edital, do préprio documento ou de lei especifica,
sera considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedigdo,
salvo os atestados/certiddes de qualificagdo técnica, para os quais ndo se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificagdo clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratagéo.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverfo estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser
apresentados em nome e¢ com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa
licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira deverd estar
acompanhado da respectiva tradugdo para o idioma pdtrio, feita por tradutor publico
juramentado.

7.6.6 Nao serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que ndo possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitagdo nfo poderdo, em hipdtese alguma, ser
substituidos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda,
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

7.8 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratagdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitagéo.
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7.8.1 Estando a documentag¢do de habilitagdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela sera inabilitada.

7.8.1.1 Havendo alguma restrigdo na comprovagdo da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdo sera suspensa, concedendo-se o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizagdo, de forma a
possibilitar, apds tal prazo, sua retomada

7.8.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro Jugar,
o Agente de Contrata¢do examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitagdo da licitante, na
ordem de classificacfo.

7.8.3 Apos a entrega dos documentos de habilitagdo, ndo sera admitida a substitui¢do ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementagdo de
informagdes em relagdo aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade
tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

7.8.4 Estando a documentagdo de habilitacdo da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratagdo considerara a
proponente habilitada e vencedora do certame.

8. FASE RECURSAL

8.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, ndo inferior a 30
minutos, de forma imediata apds o término do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, em campo
proprio do sistema, manifestar sua inten¢do de recorrer, sob pena de preclusio.

8.2 Havendo preclusdo do prazo de manifestagdo de intengio de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.3 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo proprio no
sistema, no prazo de trés dias uteis, contados a partir da data de intimag¢do ou de lavratura da
ata de habilitagdo ou inabilita¢do.

8.4 Os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazdes,
no prazo de trés dias uteis, contado da data de intimagdo pessoal ou de divulgagdo da
interposi¢do do recurso.

8.5 Serd assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

8.6 O acolhimento do recurso importara na invalida¢&o apenas dos atos que nfo possam ser
aproveitados.

8.7 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo, a qual
podera reconsiderar a deciso no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo
de 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento dos autos.

8.8 O recurso e pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.

9 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilita¢do, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio serd encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, ap0s
submeter o processo licitatorio ao Paranacidade para analise e emissdo de autorizagdo de
homologagdo, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n° 14.133,
deiZ02].
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10. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa
grave:

a) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o certame;

10.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nio mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagéo;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificagbes do Edital;

10.3 Nio celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

10.5 Apresentar declaragdo ou documenta¢do falsa exigida para o certame ou prestar
declaracgdo falsa durante a licitagdo;

10.6 Fraudar a licitagdo;

10.7 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

¢) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢do;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implica¢des penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Codigo Penal, a
Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar e

d) declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.9 Na aplicagédo das san¢des serdo considerados:

a) a natureza ¢ a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administra¢do Publica;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagtes dos 6rgdos de controle;

10.10 A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da
comunica¢do oficial.

10.10.1 Para as infra¢des previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.
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10.10.2 Para as infragdes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

10.11 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

10.12 Na aplicag¢do da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

10.13 A apurac¢do de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de
processo de responsabiliza¢do a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.14 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decis@o no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

10.15 Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias teis,
contado da data da intimagdo, ¢ decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do seu recebimento.

10.16 O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.17 A aplicagdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigagdo de reparacdo integral dos danos causados.

10.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
— PNCP.

11 CONDICOES DO AJUSTE

11.1 A execugdo da obra dar-se-a mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitagdo, apos analise desta licitagdo pelo
PARANACIDADE.

11.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo I), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, podendo ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratacdo e sujeitando-se as
penalidades previstas em lei.

11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

11.3.1 Comprovagdo das condigdes de habilitagdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

11.3.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal
n.° 12.378/2010.

11.4 E facultado 4 Administracdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condi¢des estabelecidos, inclusive na hipdtese de impedimento da contratagdo, sem embargo
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da aplicagdo das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagfo, para a celebrag@o do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.
11.4.1 Na sessdo de reabertura do certame, o Agente de Contratagdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificagdo, promovendo a averiguagdo das
condi¢des de aceitabilidade de precos e de habilitacdo, procedendo-se conforme
especificagdes deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as
exigéncias estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora ¢ a ela adjudicado o
objeto da licitagéo.

12. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

12.1 Sera exigida garantia da execugéo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

12.2 O recolhimento da garantia de execug¢do e da garantia adicional, se houver, deverd ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 ¢ 59, §5°, da Lei 14.133/2021.

13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-4 o dia da
publicag¢do/notifica¢do/convocagao e incluir-se-a o dia do vencimento.

13.2 So6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no
licitador, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

13.3 O objeto seré recebido, proviséria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SEXTA da Minuta de Contrato.

13.4 O pagamento para fins de execugdo contratual ocorrera na forma prevista na
CLAUSULA OITAVA da Minuta de Contrato.

14. DO CONTROLE DE EXECUCAO )
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA PRIMEIRA da Minuta de Contrato.

15. DO REAJUSTE
15.1 O reajustamento dos pregos, no ambito da contratagdo decorrente deste processo
licitatorio, sera deferido nos termos da CLAUSULA NONA da Minuta de Contrato.

16. SUBCONTRATACAO

16.1 A contratada ndo poderd subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizagdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
SETIMA da Minuta de Contrato.

16.1.1 A subcontratagdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 25% (vinte e cinco)
do valor total do contrato, nas seguintes condi¢des:

16.1.1.1 Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢Ges de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagdo técnica, quando exigidos no edital;

16.1.2 Em qualquer hipotese de subcontratag@o, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisio e coordenagio
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratag3o.

16.1.3 E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
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com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdio ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizagdo prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a
execuc¢do da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificag@o ou aplicagéo
da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

16.1.5 E vedada a subcontratacgo total do objeto licitado.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitagdo, parcial ou
totalmente.

17.1.1 A revogagdo ou anulagdo da licitagdo observara os procedimentos € normas previstas
no art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.2 O licitador podera declarar a licitagdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente,
ndo acudirem proponentes a licitagdo ou nenhuma das propostas de pregos satisfizer o objeto.
17.3 Fica estabelecido que toda e qualquer informagdo, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como argumento
para impugnagdes, reclamagdes ou reivindicagdes por parte das proponentes.

17.4 Quando qualquer objeto de valor historico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizagdo e aguardar instrugdes sobre os
procedimentos a serem seguidos.

17.5 Caso as datas previstas para a realizagdo de sessdes na presente licitagdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia util subsequente.

17.6 No julgamento da habilitagdo e das propostas, o Agente de Contratagdo podera sanar
erros ou falhas que nfo alterem a substancia das propostas, dos documentos ¢ sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificagéo.

17.6.1 O Agente de Contratagdo podera promover diligéncias destinadas a complementagéo
de informagdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a
época da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos
a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n°® 14.133/21.

17.7 As normas disciplinadoras desta licitagdo serfo interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre
as licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranga da
contratacio.

17.8 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administra¢do, mediante apresentacdo de original ou de declaragdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

17.9 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver duvida de autenticidade, salvo imposig¢éo legal.

17.10 A licitante vencedora deverd comunicar a Administracdo toda e qualquer alteragdo nos
dados cadastrais, para atualiza¢do, devendo manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas na licitagdo.

17.11 Os casos omissos € as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratagio,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.
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17.12  Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo das condigdes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

17.13 Os atos relativos a licitagdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

17.14 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitagdo sujeitos a
publicagdo serdo divulgados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

17.15 A realizagdo da licitag@o ndo implica necessariamente a contratagéo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocagdo do interessado, mediante manifestagdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

17.16 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da (Sdo Jeronimo da Serra - PR) - para
dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS
18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Minuta de Contrato de Empreitada
ANEXO 1II - Modelo de Proposta de Pregos
ANEXO III - Planilha de Servigos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Calculo do BDI - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica
ANEXO VIII.1 - Declaragdo Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX - Modelo de Declaragéo de Responsabilidade Técnica
ANEXO X - Modelo de Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI - Modelo de Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIIT — Modelo de Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira ¢ de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
ANEXO XIV — Relagéo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas ¢ Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utilizagdo de Veiculos, Maquinas ¢ Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:

a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);

b) Especificagdes técnicas € memoriais;

¢) Relagdo de servigos ¢ quantidades e Planilha Orgamentaria
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ANEXO I
CONTRATO N° 12024

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA E
A , NA FORMA ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome _do
representante legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°), inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n°), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n°, localizada na
(inserir endereco), a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do
representante legal) portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n% , inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n°), residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de
Empreitada com fundamento na Lei Federal n. ° 14.133/2021, na proposta da
CONTRATADA datada de (inserir data), protocolo n. ° (inserir n°), conforme condigdes que
estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato € execugdo de recape em CBUQ, sob regime de
empreitada por preco global, tipo menor prego, em consondncia com o cronograma fisico-
financeiro, os projetos, especifica¢cdes técnicas e demais pegas € documentos da
CONCORRENCIA ELETRONICA n. ° 1/2024.

1.2. Na data da assinatura do contrato serd realizada a reunido de partida, na qual estardo
presentes representantes da CONTRATANTE ¢ CONTRATADA, dentre eles,
necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como, supervisor do
PARANACIDADE.

1.3.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantag¢do, cronograma fisico-financeiro, ocasifo
em que proceder-se-4 & abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-a4 o cronograma fisico de
execugdo. Ademais, ressaltar-se-do as normas relativas as medig¢des, condi¢des de pagamento
e obrigagdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O prego global para a execugdo do objeto deste Contrato € de R$ ( ), daqui
por diante denominado “VALOR CONTRATUAL™.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execug¢do do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos

advindos da dotagdo orgamentéria 05.001.15.451.0100.1003.4.4.90.51.00.00 - 660 - 674.

CLAUSULA QUARTA — DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO
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4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condi¢des de aceitagdo e de utilizag@o, em até 10 (dez) dias
contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no Didrio
Oficial.
4.1.1 O inicio da execugdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte ¢ um) dias da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no Didrio Oficial.
4.2 Somente serd admitida a altera¢do do prazo de execugéo diante:

a) da alterac¢do do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE,;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente
previstas, obedecidos os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupg¢do da execugdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contempordneo & sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execugéo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.
4.3 Salvo excegdes legais, as paralisagdes da execugfio do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, € os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequagdo/alterag@o dos prazos pactuados.
4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisagéo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execu¢do sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstincias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagéo ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administragdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial € em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizagdo pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo €
o responsavel pela inexecu¢do temporaria do objeto do contrato € a data prevista para o
reinicio da sua execug8o.
4.5 A solicitagdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizagdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.
4.5.2. Apés analise do gestor do contrato, os acréscimos e supressdes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo do que serd acrescido ou
suprimido, sujeita a aprovagdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugdo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte
de suas eventuais subcontratadas ndo poderdo ser alegados como justificativa.
4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitagdo, ndo
cabendo direito 8 CONTRATADA de formular qualquer reivindicag#o, pleito ou reclamagéo.
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CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 480 (quatrocentos e oitenta) dias, contados
a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no didrio oficial.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicdveis a ele as respectivas san¢0es administrativas;
b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confec¢do e colocagdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservagdo, inclusive quanto a integridade do padréo das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitagdo do PARANACIDADE;

¢) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a prote¢do € a conservacdo dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscaliza¢do, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remogdo de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operagdo das instalagdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servi¢os, um seguro sistema de sinalizagdo e seguranga,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranga do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscaliza¢do da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou
impedir a conclusio do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execugdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diario de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) nfio manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢gdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

1) examinar completamente o0s projetos, as pegas graficas, as especificagdes técnicas,
memoriais ¢ todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagdo da planilha de
servigos para uma proposta de pre¢os completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagdes técnicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servigos executados, em
conformidade com as normas e especificagdes do DNIT, por meio da relagdo de ensaios
necessarios, ja previstos no or¢amento, firmando a respectiva Declaragdo de Realizagdo de
Ensaios emitida pela CONTRATANTE;
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n) apresentar, antes do inicio dos servigos o projeto de massa asféltica (trago), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificagdes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condi¢Ges
indicadas no projeto, com as devidas adaptagGes inerentes a disponibilidade de materiais na
regido;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) elaborar, para apresentagdo e aprovagdo na reunido de partida, o cronograma fisico de
execugio.

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingdo contratual;

1) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execugdo ou de materiais empregados.

6.2 O cronograma fisico de execugdo deverd ser elaborado na modalidade GANTT e
respectiva rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM.

6.2.1 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitagdo para elaboracdo do cronograma de execugdo, no qual constara a sequéncia de
todas as tarefas, os seus prazos de execugdo e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes da execu¢do do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e
de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administragdo Publica de qualquer
onus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicag@o das penalidades cabiveis.

6.4 As notificagdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execug¢do do objeto, sdo
de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execugdo dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

6.7 Durante a execugdo da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos ¢ medidos se forem executados dentro
da margem de tolerancia, conforme especificagdes do DER-PR e/ou DNIT.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
0s quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagdo, serdo glosados
e descontados nas medigdes. Consumos acima dos quantitativos contratados sé serdo aceitos
se forem previstos e aprovados pelo Municipio e PARANACIDADE, antes da execug@o.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
7.1 O CONTRATANTE se obriga a:
a) fornecer todos os documentos e informagdes necessdrias para a total e completa execugdo

do objeto do presente Contrato;
b) efetuar a previsdo orgamentaria dos recursos € encaminhar a0 PARANACIDADE a Nota

Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnologicos, quando realizados;
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¢) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaragdo de Realizag¢do de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir 8 CONTRATADA o acesso a documentagéo técnica necessaria para a execugdo do
objeto do presente Contrato;

f) garantir 8 CONTRATADA o acesso as suas instalagdes;

g) organizar e participar de reunifo de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extingdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico
financeiro;

i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificagdes constantes no Edital de licitacio e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitag@o e, apos, para o recebimento definitivo,

j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua corre¢io;

k) efetuar as reteng¢des tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

1) emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execugdo do contrato, no prazo de 15 dias uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execugfio do
contrato até a data de extingéo e pelo custo de eventual desmobilizag&o;

n) adotar providéncias necessdrias para a apura¢fo das infragdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administragdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis a0 Ministério Publico competente, para a apuragfo dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apds recep¢do do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagfo
correta de cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condigdes para libera¢io das
parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condigdes e forma
de apresentacdo:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servigos executados, numero da
licitagdo, nimero do contrato, discriminagdo dos impostos € encargos que serdo retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, néo
apresentar rasura ¢/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugéo por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissdo
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;
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b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato € o primeiro pagamento € entre um pagamento € outro, € ndo apenas o
comprovante do ultimo recolhimento realizado.
¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medigcdo — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;

8.2.1. A liberagéo da primeira parcela fica condicionada a apresentagdo de:

a) Anotagfo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitagédo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberag@o da ultima parcela fica condicionada a apresentagéo de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugdo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA,;

b) Termo de Recebimento Provisério;

¢) Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/drea nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a pentltima medi¢do devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medic&o.

8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Nova Santa Barbara — CNPJ
n. °95.561.080/0001-60

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apds a recepgdo do recurso pelo MUNICIPIO, caso néo
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizagdo
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
8.3.1.1. Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias ap6s a recepgédo do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicard retengéo de pagamentos,
até final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento serd efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de néo
serem medidos e pagos os servigos realizados, € sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou cdpia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢do dos referidos
materiais;
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8.6.2) declaragdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exdética ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os pregos contratuais dos servi¢os € obras poderfo ser reajustados, em Reais, de acordo
com o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

9.2. O reajustamento de pregos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a
periodicidade prevista em lei nacional, considerando-se a variagdo ocorrida desde a data do
or¢amento, até a data do efetivo adimplemento da obrigagéo, calculada pelo indice definido
neste Contrato;

9.2.1. Na hipotese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutengdo do seu equilibrio econdémico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagdo injustificada;

9.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento s6 sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugéo
previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades
pertinentes;

9.2.3. Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execuc¢do, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execugfo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medigéo;

9.2.4. A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragédo de termo aditivo.
9.3 Para o reajustamento serd utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgdo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR=S (112/10)

R=SR-S

[12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més apds proposta.

10 = indice INCC-DI/FGV do més da proposta.

S = saldo de contrato ap6s medicdo referente ao 12° més da proposta.
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste
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a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislagdo entfo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de pregos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por institui¢@o oficial
que retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA
ADICIONAL

10.1 A garantia de execugdo serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratagdo, apresentar comprovacdo da
formalizagdo da garantia de execugfo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condig8o para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancéria, nédo
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorroga¢do do contrato, a
garantia apresentada deverd ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de execugdo sera acrescido
pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugdo
do valor contratual, poderd a contratada ajustar o valor da garantia de execu¢do, se assim o
desejar. Se ocorrer a prorrogacio dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagao
da garantia contemplando o novo periodo.
10.6 A devolugdo da garantia de execugdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-a mediante a apresentacédo de:

a) aceitagdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado € o termo de recebimento

definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto

contratado concluido;

¢) comprovantes, nos casos previstos, de liga¢des definitivas de dgua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execucdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas
pelo CONTRATANTE a titulo de indenizagdo/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO
E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

11.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungdes.
11.1.1. Cabera a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) Antdnio Tintino da Silva, a quem compete as
acOes necessarias ao fiel cumprimento das condi¢des estipuladas neste contrato e ainda:
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a) propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato € na
legislagdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,;

b) receber do fiscal as informag¢des e documentos pertinentes a execugdo do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execu¢do, com base nas informagdes e relatérios apresentados
pela fiscalizag3o;

d) propor medidas que melhorem a execug@o do contrato.

11.1.2 Caberd ao fiscal do contrato, Sr. (a) Pedro Henrique da Silva Silvestre, e ao fiscal
substituto Sr. (a) Danilo Dassayev Gozi, o acompanhamento da execuc¢do do objeto da
presente contratagdo, informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as
que possam prejudicar o bom andamento da execugdo contratual. Além disso, a fiscalizagéo
procederd, mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do
contrato publicado no Didrio Oficial, 4 medi¢do baseada nos servi¢os executados, elaborara o
boletim de medigdo, verificara o andamento fisico dos servigos e comparard com o
estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execugdo aprovado, para que
se permita a elaboragdo do processo de faturamento. Caso os servigos executados ndo
correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situagéo,
inclusive para fins de aplica¢do das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituigdo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
11.1.3 Os responséaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo préprio do Contratante.

11.1.4. A gestédo e a fiscalizag@o do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizagdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicard as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obriga¢des contratadas.

11.2. Para efeito de medigdo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que serd pe¢a integrante do contrato.

11.2.1. A sistemdtica de medi¢do e pagamento sera associada a execugdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adogdo de sistematica de remuneragdo orientada por pregos unitarios ou referenciada pela
execugdo de quantidades de itens unitarios.

11.2.2. No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
11.2.3. A parte controversa devera ser objeto de andlise e discussdo pelas partes contratantes
e, solucionada a controvérsia, a parcela correspondente sera liberada no prazo previsto
contratualmente.

11.2.4. Enquanto nio solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 ¢ 11.2.3, o
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes & eventual execugdo de etapas
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

11.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alterag¢ées, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autoriza¢do expressa de sua autoridade competente.

11.2.6. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequagdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO.

11.3 Nido sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orcamento nos contratos de empreitada por prego global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
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quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos
previstos em lei passiveis de revisdo contratual.

11.3.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a
pequenas variagdes de quantitativos, serd pago exatamente o prego global acordado.

11.3.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderfo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliagdo prévia do gestor do contrato.

11.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisio do contrato, podendo adotar agdes
necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigacdes;

b) quando verificar problemas na execugdo do objeto contratado, sem que a fiscalizagdo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteragdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisdo do PARANACIDADE.

11.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funciondrios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execugdo do objeto contratado;

b) examinem os registros € documentos que considerarem necessérios conferir.

11.6 A contratada deverd manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucdo do contrato.

11.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cdpia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execugdo,
planilha de servigos, Boletim Didrio de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, deverd ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagdo, e deverédo
ficar reservados para o manuseio da fiscalizagéo.

11.8 A execugdo da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagéo
prévia da fiscalizacdo.

11.9 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
a¢d0 ou omissdo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

11.10 A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE ndo elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigagdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfei¢des técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizag&o.

11.11 Ao CONTRATANTE nio cabera qualquer 6nus pela rejeicdo da execugdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servi¢o, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorre¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer Onus financeiros para o
CONTRATANTE.

11.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aquele resultante da ma execugdo ou
ma qualidade de materiais empregados e¢/ou da aplicagdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescricdes da ABNT, especifica¢cdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a corre¢do, remogdo e/ou substituicdo do material rejeitado.
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11.13 A fiscalizagdo ¢ a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade serd revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

11.14 Toda a comunicag8o entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-
a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em
reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que serviréo
de documento legal da obra e permitirfio gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

12.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificagdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se fagam necessarias a fiscalizagdo, que devera
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

12.2 A CONTRATADA & responsavel pelo projeto das obras provisorias.

12.3 A aprovagdo pela fiscalizagdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

12.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagdo dos 6rgdos competentes para o seu projeto de
obras provisdrias.

12.5 Por determinagdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condig¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

12.6 A supressdo de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA poderé ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

12.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados pregos unitarios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como pardmetro tabelas oficiais, respeitados os
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

13.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados Nos Servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impedir o emprego
daqueles que julgar impréprios.

13.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia & mdo-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidird sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

14.1 A CONTRATADA nfo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protegdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o
uso dos EPIs.
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14.2 O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificagdo da CONTRATADA.

14.3 A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximird da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranga e da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranga e
medicina do trabalho.

14.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e seguranca
necessarias a preservagdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho ¢ Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas & seguranga e medicina do trabalho.

14.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranga,
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execug¢do da obra.

14.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenga imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente (s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

15.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Cdédigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugné-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

15.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranga em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranga do trabalho.

15.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruigées parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

15.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacgdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda € qualquer eventual condenagdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes.

15.5 A intengdo das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realiza¢do dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicagdo das penalidades cabiveis.

15.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigagdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

15.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

16.1 O objeto deste Contrato serd recebido provisoriamente, em no méximo 15 (quinze) dias,
apo6s a comunicagdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitagdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

16.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverd estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comisséo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagdo do Contratante, a(s)
obra (s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

16.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execug@o do Contrato.

16.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipodteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulacdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA SUBCONTRATACAO

17.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagfo prévia, por escrito, do Contratante.

17.1.1 E vedada a subcontratagio total do objeto licitado.

17.2 A subcontratagdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 25% (vinte e cinco) do
valor total do contrato, respeitando o limite méximo constante no Edital de licitagdo, nas
seguintes condigdes:

a) Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualifica¢do técnica;

b) Ndo poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitagdo técnico-operacional, a apresentagdo de atestados que comprovem
execucdo de servigo com caracteristicas semelhantes.

17.3 A relagio que se estabelece na assinatura do contrato ¢ exclusivamente entre 0 Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a
contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem
0S Mesmos.

17.4 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagéo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

17.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizagdo prévia e expressa do CONTRATANTE, deverd obrigatoriamente
reassumir a execu¢do da obra, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou
aplicagdo da multa, sem prejuizo de outras san¢des contratuais, inclusive, extingédo contratual.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA EXTINCAO DO CONTRATO E
PENALIDADES

EXTINCAO

18.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:
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18.1.1 por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento

decorrente de sua propria conduta;

18.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediag@o ou por
comité de resolugéo de disputas, desde que haja interesse da Administragio; ou

18.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

18.2 A extingdo unilateral do contrato implicara a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execugdo, sem embargos da aplicag@o das demais penalidades legais cabiveis.
18.3 No caso de extingdo consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicar

sua intengfo a outra, por escrito.

18.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorard a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberagdo da ultima parcela.
18.5 A documentagdo da rescisdo devera ser inserida no Portal para andlise do

PARANACIDADE.

PENALIDADES
18.5 Comete infra¢do administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, a CONTRATADA

ue:

2(11) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

¢) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagfo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugfo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declara¢ao
falsa durante a licitag@o ou a execugdo do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitaco;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

18.6 A CONTRATADA, poderdo ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangdes:
18.6.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipdteses de aplicagdo de
sangdes mais graves;

18.6.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela
recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Apos este prazo, este Termo sera
encaminhado para abertura de Processo Administrativo;

18.6.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
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o valor da parcela inadimplida;

18.6.4 multa compensatdria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;

18.6.5 Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal n° 14.133/2021,
quando no se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.

18.6.6 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “1”, “}”, “k” e “1” do item 18.5, bem como nos casos previstos
no item 18.6.5 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave, na forma prevista na
Lei Federal n° 14.133/2021.

18.7 As sang¢bes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

18.8 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.9 A sangdo de multa podera também ser aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes
administrativas previstas no item 18.5, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30%
do valor contratual.

18.10. O procedimento para aplicagdo das san¢des seguird o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditério e ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA NONA - ANTICORRUPCAO

19.1 As partes declaram conhecer as normas de prevengdo a corrupgdo previstas na legislagio
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a
Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execugdo deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
pratica ilegal ou de corrup¢do, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdmico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

20.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogagdo, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizagdo e aguardar instru¢des sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
histdrico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.
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21.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados
por extenso.

21.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislag@o em vigor e aplicaveis a espécie.

21.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas € no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias uteis da data da
sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

22.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragdes juntamente com a legislagdo pertinente do municipio onde serd
realizada.

22.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exdtica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.® 4.889, de 31
de maio de 2005.

22.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, poderd implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO

23.1 As partes elegem o foro da Comarca de (Séo Jerénimo da Serra - PR), Estado do Parana,
para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

23.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais
clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e¢ contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

. de de 2024.

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

RG

RG
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1)

2)

3)

ENSAIOS E DECLARACAO - ANEXO 01 DO CONTRATO
RECAPE EM CBUQ - PMF - TRATAMENTOS (TST-TSD-TSS)

ENSAIOS NECESSARIOS

Sub-base e Base (quando for o caso)

- Analise Granulométrica dos Agregados — Norma DNER-ME 083/98 — minimo 1
ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base).

- Determinag@io da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactagdo) — Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma DNER-
ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista, para cada camada (sub-base ¢ base).

Imprimagdo da Base - Controle de Taxas de Aplicagéo e espalhamento — Norma DNIT
148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagcdo de bandejas de massa e¢ area
conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagdo) — minimo 1 ensaio a cada 800
m? de pista.

Revestimento com Tratamento (TSS/TSD/TST)

- Pintura de Ligag@o: Taxa de Ligante Asféltico (mediante a colocag@o de bandejas de
massa e area conhecidas na pista onde estd sendo feita a aplicagdo). Minimo 1 ensaio a
cada 800 m? de pista.

Controle de Taxas de Aplicagdo ¢ espalhamento de cada camada — Norma DNIT
148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagdo de bandejas de massa ¢ area
conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicacio). Minimo 1 ensaio a cada 800 m?
de pista (Repetir o ensaio para cada camada).

- Taxa de Agregados (mediante a colocagdo de bandejas de massa e area conhecidas,
na pista onde estiver sendo feito o espalhamento). Minimo 1 ensaio a cada 800 m? de
pista (Repetir o ensaio para cada camada).

Revestimento em CBUQ / PMF
- Pintura de Ligagdo/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagdo de

bandejas de massa e area conhecidas na pista onde estd sendo feita a aplicag@o).
Minimo 1 ensaio a cada 800 m? de pista.
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- Determinagdo da espessura do revestimento com a extragdo de corpos de prova com
a utilizagdo de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquimetro, em
quatro posig¢Oes equidistantes, e adotar como altura o valor da média aritmética das
quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista.

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 700
m? de pista.

- Determinagdo da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — minimo 1
ensaio a cada 700 m? de pista.

- Grau de Compactagdo (razdo entre a densidade aparente da massa asfaltica
compactada na pista e a densidade maxima indicada em laboratério para a mistura —
ensaio Marshall) — minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista.

- Antes do inicio dos servigos devera ser apresentada a fiscalizagdo o projeto de massa
asfaltica (trago), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das camadas do
revestimento asféltico, produzidas em conformidade com as especificagdes do DER-
PR e/ou DNIT, atendendo as condigdes indicadas no projeto, com as devidas
adaptagdes inerentes a disponibilidade de materiais na regido.

- Durante a execugdo da obra, todos os consumos de materiais das misturas serdo
reavaliados através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos e medidos se forem
executados dentro da margem de tolerancia, conforme especificagdes do DER-PR e/ou
DNIT.

- Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor
do que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagéo,
serdo glosados e descontados nas medi¢des. Consumos acima dos quantitativos
contratados s6 serdo aceitos se forem previstos e aprovados pelo Municipio e
PARANACIDADE, antes da execugao.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Declaragio de Realizag¢io de Ensaios Tecnologicos

Programa

SAM Lote Medi¢do n°
SIT n°

Empresa Contratada

CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N°da ART especifica dos laudos Data de recolhimento

Profissional responsavel
CREA

Servigos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforgo do Subleito:

Regularizagdo e compacta¢do do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnologicos na presente obra, conforme descrito no anexo I do
contrato de empreitada, normas técnicas vigentes € ART, atestando que os resultados apresentados estdo de
acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servigos realizados. O pagamento estd apto a ser
realizado.

Declaro a veracidade desta informagdo prestada.

Local data.

Nome
Formag&o - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizagdo da Obra
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ANEXO I1
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao
MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA
Referéncia: Concorréncia Eletrénican.® /20
Objeto:

icitante:
CNPJ/CPF:
Endereco:
Bairro:
CER:
Telefone: Fax: E-mail:
[nscricdo Estadual:
Cidade: Estado:
Banco: Agéncia: Conta-corrente:
A Empresa , propde a0 MUNICIPIO DE

NOVA SANTA BARBARA a execugio do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo em
conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) O prego proposto € de R$ ( )-
2) O prazo de validade da Proposta sera de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitag&o.

Se vencedor da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante
legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF

. de 20

ome:
CPF

):\(Iepresentante Legal da Empresa

Assinatura;

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.
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ANEXO III

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO IV
Cronograma Fisico-Financeiro
ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da M&o de Obra

CODIGO [DESCRICAO HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 Salario Educacéo

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Saldrio

B5 Licenga Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

BS Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizacdo Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

Do Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) {
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Ao

ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)

Modelo de Planilha para Calculo do BDI

MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 20

PAVIMENTACAO

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU

IMPOSTOS

1SS =

PIS =

COFINS =

CPMF =

TOTAL =

TIPO DE SERVICO

OBRAS

| MATERIAIS

ADMINISTRACAO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GRANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VII

Planilha do BDI Referencial
(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATAGOES PUBLICAS e no sitio

eletronico do sistema adotado para a licitagdo.

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - PREFEITURA

PAVIMENTACAO
ISS = 2,50
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 6,15
TIPO DE SERVICO OBRAS |MATERIAIS
ADMINISTRAGAO CENTRAL 4.01 3,45
RISCOS 0,56 0,85
SEGUROS E GRANTIAS 0,40 0,48
DESPESAS FINANCEIRAS qjr 0.85
LUCRO 730 ox 15
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 21,35 15,28
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) 21,35%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 15,28%
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ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao
MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA
Referéncia: Concorréncia Eletrdnica n.° 20

Declaramos que o Responsavel Técnico (inserir o nome completo), CREA/CAU n°
(inserir o numero) da proponente (inserir o nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execug¢do da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Llocdl =adeitmide: 20" .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo Municipio).

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIIL1

Declaragdo Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao

MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20

A Empresa , CNPJ/MF .

com sede na cidade de , estado do , sito a Rua
LS , CEP - , Telefone () ,

E-mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participagdo nessa licitagdo, pleno conhecimento das condigdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condi¢des do local, onde serdo executados os
servigos, ndo sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servigos, quantitativos de material

ou acréscimo dos pregos.
; de 2Oty

Responséavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO IX

Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Técnica

Ao
MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

O  abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na execugdo do contrato, de acordo com a Lei Federal
n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitacdo.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuigdo: Responsavel pelo(a)
(&)
Assinatura:
Nome:
Titulo: |CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuigdo: Responsavel pelo(a)
()
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicagdo de penalidades previstas na legislagdo vigente € no
Edital da presente licitagdo.

: de 20,
Representante Legal da Empresa IResponsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:

(*) Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual é o tipo do servico sob a responsabilidade do profissional indicado e

conforme a equipe técnica proposta.
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ANEXO X
Modelo de Declaracio de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as
penas da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente
representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuigdo da
capacidade operativa ou absorgio de disponibilidade financeira, calculada esta em fungédo do
patriménio liquido atualizado e sua capacidade de rotagéo.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

N° do - Valor do Valor Ja Faturado
Item Conte Obra ou Servigos oo B R (RS) Contratante
1
2
3
4
5
6
i
8
9
10
SOMATORIOS (Y) =
> Valor do compromisso =[ ‘
Y Valor ja faturado = | |
_ > Valor do compromisso — Y Valor ja
SE= 0
faturado =

Onde:
SC = Saldo Contratual
_ Diferenga entre a somatdria dos compromissos € a somatoria dos

valores ja faturados referentes aos compromissos.
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2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

DECLARAMOS que as demonstra¢gdes abaixo correspondem a real situagdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balango do ultimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informag¢des que comprovarfo as
demonstragdes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais Indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP)/ (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG = (AC + AP + RLP) / (PC +

ELP)
AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.

PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Focal, doi=Swici0 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.°:
IN.° de registro 6rgéo de classe (se for o caso): |Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO XI

Modelo de Declaragiao de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e
Constitucionais

Ao
MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 20

O Signatério da presente, ) Carteira de Identidade
e , representante legal, em nome da Empresa ;
CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdio que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitagdo;

3) Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa € que
ela se submete a automatica inabilitagdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitacéo;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagéo;

5)Que a empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais
exigéncias contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hipdteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condi¢des de participagdo da Licitagéio e
legislagdo vigente, em especial:

6.1 Ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagéo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do Edital, nfo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢gdes andlogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informag¢des prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessério ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentagdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratagdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Parana e se for
vencedora da presente licitagdo e que, apos 180 (cento e oitenta) dias do inicio do
contrato, efetuara o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constituigdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em
especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos,
embalagens e servigos pds-consumo no limite da propor¢do que fornecerem ao poder
publico, assumindo a responsabilidade pela destinagédo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na
data de entrega desta proposta.

de 205

epresentante Legal da Empresa
Nome:
ICPF:

Assinatura:
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ANEXO XII
Modelo Declarac¢io de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 20

Ao

A Empresa , CNPJ/MF

., DECLARA, sob pena de aplicacdo das sangdes administrativas
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da
legislagdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Pardgrafo 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteragdes, € tendo interesse dos
beneficios nela contidos para efeitos de licitagdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, niio _extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3°, Il da Lei Complementar n® 123,

de 2006, em relacio aos valores dos contratos celebrados com a Administracio Publica

no ano-calendario de realizacio da licitacio.

,___de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XIII
Modelo de Declarac¢io de Compromisso de Utiliza¢io de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgio Civil

Ao

MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 240
Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para
o fim de qualifica¢do técnica no procedimento licitatério em referéncia declaro, sob as penas
da lei, que para a execugfo da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitagédo
a empresa cumprira as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por oOrgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagéo de transporte concedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente ¢ dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e
em conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia
que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execucdo do contrato podera
acarretar as sangdes administrativas previstas nos artigos as sangdes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implicagdes de
ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a obra serd
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes, e com a legislagdo pertinente do municipio onde ela sera construida.

, em de Al
Representante Legal da Empresa: Responséavel técnico do licitante:
Nome: oU Nome:
CPF: CPF:
IAssinatura: Assinatura:
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ANEXO XIV
Relacio de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
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ANEXO XYV - Cronograma de Utiliza¢io de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

A

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE CONCORRENCIA N° {inserir o niimero) / (inserir o ano} « {inserir a sigla do licitador)
PROPONENTE : {inserir o nome da proponente)
IMUNICIPIO /LOCAL :
OBJETO : AREA CONSTRUIDA :
LOTE : PRAZO DE EXECUGAO :
ITEM DISCRIMINACAQ DOS VEICULOS, MAQUINAS PRAZO DE EXECUCAO (dias )
E_ EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 UTILIZACAO
QUANTIDADE
02 UTILIZACAQ
QUANTIDADE
03 UTILIZACAO
QUANTIDADE
04 UTILIZACAO
QUANTIDADE
05 UTILIZACAQ
QUANTIDADE
06 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
07 UTILIZACAO
QUANTIDADE
08 UTILIZACAO
QUANTIDADE
09 UTILIZACAO
QUANTIDADE
10 UTILIZACAO
QUANTIDADE
11 UTILIZACAO
QUANTIDADE
12 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
13 UTILIZACAO
QUANTIDADE
14 UTILIZACAO
QUANTIDADE
15 UTILIZACAO
QUANTIDADE
16 UTILIZACAO
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO UTILIZACAO |
QUANTIDADE 2 | 4 3 2 2

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

s ono el (RS otE st do AL e
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ANEXO XVI
Elementos Técnicos Instrutores
Elementos graficos (plantas e documentos graficos) - disponivel em:

www.nsb.pr.gov.br/portal/licitacao/andamento e www.gov.br/compras

Especifica¢Ges técnicas e memoriais - disponivel em:
www.nsb.pr.gov.br/portal/licitacao/andamento e www.gov.br/compras

Relagdo de servicos e quantidades e Planilha Or¢amentdria Referencial — disponivel
em: www.nsb.pr.gov.br/portal/licitacao/andamento e www.gov.br/compras

Modelo de placa — disponivel em: https://paranainterativo.pr.gov.br/placas
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03/05/2024, 09:46 SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitagao apenas para Divulgagao

Licitagao

Q&%Qﬁgﬁéﬁgﬁ;_ﬁgi?ilidade . .Disponibilizar Aviso de Licitagdo apenas para Divulgagdo
Pedido-de Cotacéao Eletronica — . e

o Este Aviso de Licitagdo sera Divulgado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP e no gov.br/compras
(www.gov.br/compras) na data de 06/05/2024.

—~Resumo do Aviso de Licitagao - =

'S

Orgéo UASG Responsavel .
98023 - PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA - PR ~ ] 985457 - PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA - PR | |
|
| Modalidade de Licitag&o N° da Licitagéo Caracteristica Forma de Realizagao Modo de Disputa |
| |Concorréncia ~90001/2024 Tradicional Eletronico Aberto |
Lei Critério de Julgamento i
| |Lein®14.133/2021 ‘Menor Prego/Maior Desconto N :
Tipo de Objeto Regime de Execugao ; |
| | Obras Especiais Empreitada por Preco Global ;'

| N° do Processo
| 124/2024

Quantidade de ltens
1

Objeto

Contratacao de empresa para realizacdo de obra de recape asfaltico em CBUQ

Data da Divulgagéao

[06/05/2024
Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitagao
| Apartir de 06/05/2024 as 08:00 Em 24/06/2024 | as 09:00

Disponibilizar apenas para Divulgagao

Aviso de Licitagao

| Satucoo Fornpno |

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoLicitacaoDivulgacao.do?method=disponibilizarDivulgacao
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03/05/2024, 09:25 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de oficio 2 3 :)

Imprimir Recibo I Pagina Principal ]]

Presidéncia da Republica
Imprensa Nacional

Envio Eletronico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Oficio Eletrdnico com a solicitagdo de publicagdo de matérias
com as seguintes caracteristicas:

Data de envio: 03/05/2024 09:25:14

Origem do Oficio: Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara
Operador: Claudemir Valério

Oficio: 10311154

Data prevista de publicagdo: 14/05/2024

Local de publicagado: Diario Oficial - Segdo 3

Forma de pagamento: Boleto

As matérias enviadas somente serdo publicadas na data e jornal indicados no Oficio
- Eletrénico apds validacdo e analise de adequagdo a legislagdo que disciplina a publicagdo de
matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias
Sequencial Arquivo(s) MD5 KSaTno Valor
(cm)
Aviso Concorrencia 1 2024 para publicacao diario 4e701235dcOb1lb6a
21596283 a0 rif ff1e37e8b230c8f0 i
R$
TOTAL DO OFICIO 7,00 272’44

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=10311154 11



03/05/2024, 09:49 Mural de Licitagdes Municipais

Detalhes processo licitatorio

23

Voltar

dnformacgdes Gerais
Entidade Executora  MyUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA

Ano* 2024
NO licitag3o/dispensa/inexigibilidade*
Modalidade*  concorréncia

Numero edital/processo* 24/2024

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito
Instituigdo Financeira

Contrato de Empréstimo

3 Descrigdo Resumida do Objeto* ' contratagiio de empresa para realizagio de obra de recape asfaltico em CBUQ

Forma de Avaligdo Menor Prego v

Dotago Orcamentéria* (500115451010010034490510000

| Prego méximo/Referéncia de prego - 73g8.214,49
. Res
Data de Langamento do Edital 3/05/2024

NOVA Data da Abertura das Propostas Data Registro
Data de Langamento do Edital

Data da Abertura das Propostas

Ha itens exclusivos para EPP/ME? N&o

Ha cota de participag3o para EPP/ME? Nao

| Trata-se de obra com exigéncia de subcontratacio de EPP/ME? N&o

| Ha prioridade para aquisicdes de microempresas regionais ou locais? N&o

Data da Abertura das Propostas  24/06/2024 Data Registro 03/05/2024

Percentual de participagdo: 0,00

Data Cancelamento

CPF: 4271512958 (Logout)

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/aml/DetalhesProcessoCompra.aspx

m”m



Concorréncia Eletronica n° 1/2024

£ Publicado em: 03/05/2024

4, Objeto

Contratagao de empresa para realizaciio de obra de recape asfiltico em CBUQ

Preco maximo
R$ 738.214,49 (setecentos e trinta e oito mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos).
A Recebimentos das propostas e credenciamentos dos representantes
Até as 08h59min. do dia 24/06/2024
#3 Abertura e avaliagio das propostas
As 095h00min. do dia 24/06/2024
N\
Q Local (Recebimento das propostas, credenciamento, abertura)
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Nova Santa Barbara

© Mais informagbes

Os anexos da Concorréncia Eletrénica n° 1/2024 estao disponiveis no site http://www.gov.br/compras - UASG - 985457,

Informamos que devido a atualizagdo do sistema compras.gov.br, para fins de pesquisa da licitagdo devera ser
inserido o nimero 90000 antes do numero do certame. (ex.: 90001/2024).

(3 Arquivos
- 03/05/2024 - Edital da Concorréncia Eletrdnica n° 1/2024 ® Visualizar arquivo @ Baixar arquivo
03/05/2024 - Software utilizado para montar a proposta & Baixar software

1. Clique no nome do arquivo para baixar.
2. Formato dos arquivos poderdo estar em PDF, ZIP ou RAR é necessario ter instalado alguns programas para
abrir os arquivos em seu computador, caso tenha divida clique aqui.

Impresso em: 03/05/2024 - 09:57:55



= PREFEITURA MUNICIPAL

1%/ NOVA SANTA BARBARA

==

DECRETO N° 007/2024, de 04 de marco de 2024.

SUMULA: Dispde sobre a publicacéio dos editais de licitacdo de que
trata o art. 54, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, no ambito da
Administracdo Piblica Direta, Autarquica e Fundacional do

Municipio de Nova Santa Barbara.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA, no uso de suas
atribuicoes legais, especialmente das que lhe sao conferidas pela Lei Organica do
Municipio;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a Lei Federal n° 14.133, de 1°

de abril de 2021, bem como o Decreto n° 13 de margo de 2023, de, do Municipio

de Nova Santa Barbara — Estado do Parana,
DECRETA:

Art. 1° Este Decreto fixa regras para a publicagio de editais de licitagao realizados
no regime juridico da Lei © 14.133, de 1° de abril de 2021, no dmbito da

Administragdo Pablica municipal direta, autarquica e fundacional.

Art. 2° A publicidade do instrumento convocatério, sem prejuizo da faculdade de
divulgagdo direta aos fornecedores, cadastrados ou nao, sera realizada mediante:
I - divulgagao e manutencao do inteiro teor do ato convocatdrio e de seus anexos
no Portal Nacional de Contratagées Publicas (PNCP), nos termos do art. 54 da Lei

Federal n° 14.133, de 2021;

I1 - publicagdo de extrato do edital no Diario Oficial do Municipio, nos termos do

8§ 10 art. 54 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021; e

IIT - divulgagdo do instrumento convocatdrio no sitio eletrdnico oficial do 6rgao

ou entidade licitante.

23 :l‘:



iﬂ "X . PREFEITURA MUNICIPAL

I% NOVA SANTA BARBARA

Art. 3° Sem prejuizo do disposto no artigo anterior, é obrigatéria a publicacao
de extrato do edital no Orgdo Oficial Eletrénico do Municipio e, nos casos de
recursos federais ou estaduais, a publica¢ido deve ocorrer concomitantemente no
Diario Oficial da Unido ou do Estado, conforme o caso, bem como em jornal diario

de grande circulagao quando o 6rgao repassador assim o exigir.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao.




s} 3 Y
ASSINADO DIGITALMEN TE N
MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA -

& tonfurnudkace Com 4 a3NaRITE PODE 361 verdicac e
ity srserpre.gov.br/visinador-digial O SERPRO

| PODER EXECUTIVO |

 Ano VIII

| IMPRENSA OFICIAL -
Lei n° 660, de 02 de
abril de 2013.

Fetiaic e TR - e e s Responsdvel pela Edigdo:
Edicao N° 2697 — Nova Santa Birbara, Parand SEXTA-FEIRA, 03 DE MAIO DE 2024. Luiz Fldvio dos Santos

I - Atos do Poder Executivo

Edigéo: 2697/2024-|01| - Data 03/05/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
AVISO DE LICITACAO

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 172024
~ O Municipio de Nova Santa Barbara torna piblico que fard realizar, as 09:00
horas do dia 24 de junho do ano de 2024, na plataforma de Compras
Governamentais - http:/www.gov.br/compras - UASG - 985457,
CONCORRENCIA, na forma Eletronica, sob regime de empreitada por
preco global, tipo menor preco, a precos fixos e sem reajuste, da(s)
seguinte(s) obra(s):

Quantidade e Prazo de
unidade de medida| execuciio
Sede do Municipio Recape em CBUQ 15.027,73 mr 240 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos,
adendos e anexos, poderd ser obtida no Portal Nacional de Contrata¢des
Piblicas — PNCP, sitio eletronico da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Birbara e na  plataforma de  Compras  Governamentais -
hitp://www.gov.br/compras. Informag¢des adicionais, dividas e pedidos de
esclarecimento poderdo ser apresentados ao Agente de Contratagdo, por meio
da plataforma.

Local do objeto Objeto

Nova Santa Barbara, 03 de maio de 2024.
Elaine Cristina Luditk dos Santos
Agente de Contratagio

Portaria n® 123/2023

Edigado: 2697/2024-|02] - Data 03/05/2024

DECRETO N.° 28/2024

O Prefeito Municipal de Nova Santa Barbara, no uso de suas atribuigdes legais e regimentais, e

conforme disposto na legislagdo deste Municipio, resolve:

Art. 1°- NOMEAR em carater efetivo a Sra. THAYSE DALLA COSTA, portadora do RG n°
10.383.691-3, SESP-PR, CPF n° 058.346.189-10, para ocupar o cargo de PROFESSORA DE PRIMEIRO OU
SEGUNDO PADRAO, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara-Parani, conforme habilitagio no
Concurso Publico 001/2023.

Diario Oficial Eletréonico do Municipio de Nova Santa Barbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n°222 — Centro
Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mail: diariooficial@nsb.pr.gov.br / pmnsb@nsb.pr.gov.br



@A > Editais

Ed|ta[ no 90001/2024 Acessar Contratacao

Ultima atualizagdo 06,/05/2024

Local: Nova Santa Barbara/PR  Orgdo: MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA

Unidade compradora: 985457 - PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA - PR

Modalidade da contratagdo: Concorréncia - Eletronica Amparo legal: Lei 14133/2021, Art. 28,11 Tipo: Edital
Registro de prego: Nao

Data de divulgagao no PNCP: 06/05/2024  Situagao: Divulgada no PNCP

Data de inicio de recebimento de propostas: 06/05/2024 08:00 (horéario de Brasilia)

Data fim de recebimento de propostas: 24/06/2024 09:00 (horério de Brasilia)

Id contratagao PNCP: 95561080000160-1-000029/2024  Fonte: Compras.gov.br

Objeto:

= " Portal Nacional de Contratagées Publicas

B TR T T T DERPE

240

Modo de Disputa: Aberto

Q & Entrar

Para as respostas de esclarecimentos e impugnagdes deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-

web/public/landing?destino-quadro-informativo&compra-28545703900012024

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 738.214.49
ltens Arquivos Historico
e e i
Numero Descrigao ;, Quantidade ; Valor unitario estimado Valor total estimado ; Detalhar
1 Obras Civis de Pavimentagao il R$ 738.214.49 R$ 738.214.49 @

Asfaltica

\ Exibir: l-ldelitens

e
L2 GOSN

S https Zportaldeservicos econoria govlor
o 0800 978 4OU1

AGRADECIMENTC AOS PARCEIROS
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22feira | 06/Maio/2024 - Edigdo n® 11543' o0 |

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI E Sociedade Cooperativa
(S.C.). As propostas deverdo obedecer as especificagdes estabelecidas por este
instrumento convocaldrio e seus anexos, que dele fazem parte integrante. Os
envelopes contendo a proposia de pregos ¢ os documentos de habilitagio serdo
recebidos conforme mencionado no edital, apos o credenciamento dos interessados
que se apresentarem para participar do certame no site www.gov.br/compras/
pt=br. A sessdo de processamento do Pregdo sera realizada elewonicamente no
site: www.gov.br/compras/pt-br, iniciando-se no dia 17/05/2024 as 08h00 horas
e serd conduzida pelo Agente de Contratagdo/Pregoeiro Oficial com o auxilio
da Comissdo de Contratagdo, designados nos autos do processo em epigrafe.
INFORMACAO/EDITAL: O Edital de Pregio Eletrdnico n® 7/2024 completo
encontra-se a disposigdo dos interessados no Departamento de Licitagdo do Pago
Municipal — Rua Seis, n° 1030 - Centro — CEP: 85.525-000 — Mari6polis, Estado
do Parana, no horario de expediente, de Segunda a Sexta-Feira entre as 08h00 as
11h30min e das 13h00 as 17h00. E-mail: francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br e
leoni.sangaletti@mariopolis.pr.gov.br, Portal Transparéncia do Municipio ou pelos
sites www.mariopolis.pr.gov.br. na aba licitagdes — Pregdo Eletrnico e www.gov.
br/compras/pt-br - UASG N° 987693. Mariopolis/PR, 03 de Maio de 2024. Mario
Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal

45563/2024

I Marmeleiro

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N° 009/2024 - PMM - COM ITEM
EXCLUSIVO PARA ME E EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N° 659/2024
COD. VERIFICADOR: 7Z69C595
TIPO: Menor prego por item,
OBJETO: Contratagdo de empresa para aquisi¢do de Maquinas e Equipamentos
Agricolas, atendendo as necessidades do Departamento de Agricultura e
Abastecimento, conforme especificagdes e quantidades constantes no Anexo 1 —
TERMO DE REFERENCIA.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08:30 horas do dia 03 de maio
de 2024
TERMINO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até is 09:00 horas do dia
17 de maio de 2024.
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: js 09:00 horas do dia 17
de maie de 2024.
Para todas as referéncius de tempo serd observado o hordrio de Brasilia (DF).
LOCAL: www,gov.br/compras/pt-br *“Acesso Identificado no link - licita¢oes™.
O Edital e seus Anexos poderio ser obtidos através da Intemet pelos enderegos
eletrdnicos: www.gov.br/compras/pt-br, www.marmeleiro.pr.gov.br ¢ www,
pncp.gov.br.
INFORMACOES: (46) 3525-8107 ou (46) 3525-8105.
Marmeleire, 02 de maio de 2024.
Franciéli de Oliveira Mainardi
Pregoeira
45206/2024

AVISO DE LICITACAO

PREGAO ELETRONICO N° 010/2024 - PMM — COM ITENS

EXCLUSIVOS E COM COTA RESERVADA PARA ME E EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N° 672/2024

COD. VERIFICADOR: 7ZZ4933H
MODALIDADE: Registro de Pregos.
TIPO: Menor prego por item.,
OBJETO: Contratagio de empresa para fornecimento de tubos de concreto simples
¢ armado, canaletas ¢ meio fio reto e curvado, blocos de concreto vasado ¢ piso
intertravado, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes, confonme
especificagdes e quantidades constantes no Anexo [ - TERMO DE REFERENCIA,
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08:30 horas do dia 06 de maio
de 2024,
TERMINO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 09:00 horas do dia
2] de maio de 2024,
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: js 09:00 horas do dia 21
de maio de 2024
Para todas as referéncias de tempo serd observado o hordrio de Brasilia (DF).
LOCAL: wyw,zov.br/compras/pt-br “Acesso Identificado no link - licitagdes”.
O Edital e seus Anexos poderdo ser obtidos através da Intemet pelos enderegos
eletronicos: www.gov.br/compras/pt-br, www.marmeleiro.pr.gov.br e www,
pocp.gov.br.
INFORMACOES: (46) 3525-8107 ou (46) 3525-8105
Marmeleiro, 03 de maio de 2024,
Everton Leandro Camargo Mendes
Pregociro
45704/2024

| Nova Esperanca do Sudoeste

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N° 24/2024
PROCESSO LICITATORIO N° 51/2024

O MUNICIPIO DE NOVA ESPERANGA DO SUDOESTE, Estado do Parana,
pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ/MF sob n°
95.589.289/0001-32, com sede na Avenida Iguagu, 750, Centro, na cidade de
Nova Esperanga do Sudoeste, estado do Parana, torna publico que no dia 20 de
maio de 2024, as 09i00min, no enderego acima mencionado, realizara
PREGAO ELETRONICO, deslinado a: Contratagdo de empresa especializada
em elaboragdo de projetos, devidamente registrada nos ¢rgdos fiscalizadores,
visando der as necessidades do Municipio de Nova Esperanga do Sudoeste,
Parana. Critério de julgamento: Menor prego por item. Abertura das propostas e
recebimento dos lances: a partir das 09h00min do dia 20 de maio de 2024, no
enderego eletrénico: Compras.gov.br (www .compras.gov.br).

Os interessados em participar da presente licitagdo, vdo encontrar o edital e seus
anexos nos sites Compras.gov.br (www.compras.gov.br) e
www.novaesperancadosudoeste.pr.gov br,

Informagdes adicionais, duvidas e pedidos de esclarecimentos deverdo ser
encaminhados por escrito a Comissdo de Licitagio pelo enderego eletrdnico
licitacao@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br.

Nova Esperanga do Sudoeste, Parana, em 03 de maio de 2024.
JAIME DA SILVA STANG

Prefeito Municipal
45391/2024

1 Nova Santa Barbara

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
AVISO DE LICITACAO

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 12024
O Municipio de Nova Santa Barbara toma publico que fara realizar, as 09:00
horas do dia 24 de junho do ano de 2024, na plataforma de Compras
Governamentais -  http:///www.gov.br/compras - UASG - 985457,
CONCORRENCIA, na forma Eletrdnica, sob regime de empreitada por
prego global, tipo menor prego, a pregos fixos e sem reajuste, da(s)

seguinte(s) obra(s):
. . Quantidade ¢ Prazo de
Focalldojobjet Objeto unidade de medida| execugdo
Sede do Municipio | Recape em CBUQ 15.027.73 m? 240 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos,
adendos e anexos, podera ser obtida no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas — PNCP, sitio eletrénico da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Barbara e na  plataforma de Compras  Govemamentais -
http://www gov.br/compras. Informagdes adicionais, duvidas e pedidos de
esclarecimento poderdo ser apresentados ao Agente de Contratagdo, por meio
da plataforma.
Nova Santa Barbara, 03 de maio de 2024.
Elaine Cristina Luditk dos Santos
Agente de Contratagdo
Pomi_n'al° 123/2023

45449/2024

I Peabiru

ADJUDICACAO E HOMOLOGACAQ
PREGAO ELETRONICO N.* 03/2024
PROC. ADM. N° 14/2024

O Prefeito Municipal de Peabiru, JULIO CEZAR FRARE, no uso das atribuigdes
que lhe sdo conferidas pela legislagdo em vigor, Lei n® 14.133/21 e alteragdes
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissdo de Licitagdo,
resolve ADJUDICAR ¢ HOMOLOGAR a AQUISICAO DE 02 (DUAS)
AMBULANCIAS TIPO B PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DO MUNICIPIO DE PEABIRU, CONFORME RESOLUCOES SESA N°
1108/2023E 1432/2023 para a empresa: SANTA CATARINA COMERCIAL
EIRELL, CNPJ 0° 29.016.738/0001-29, Lote 01, Valor Total Homologado: R$
590.000.00 (quinhentos e noventa mil reais)

Peabiru/PR, 02 de maio de 2024.
JULIO CEZAR FRARE

Prefeito
45239/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI - PARANA
AVISO DE LICITACAD

no Municipio de Guaraci, PREGAO ELETRONICO n® 011/2024, do Ilpo

mﬂﬂ PRE PORr‘l'EH nprasanlsm o tem por objeto A QUISICJLOD
LINA T RETROESCAVADEIRA DE RDO COM AS ESF‘ECIFlCAC SAEAI-
XD&%SCRITAS CONFORME CONVENIOMAPA N° 848648/2023 CELEBRADO ENTRE A
LN INTERMEDIO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA-MAPA E O
MUNICIPIO DE GUARACI, A abertura da sessdo de dlspula dar-se-4 no dia 22 de malo de

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
AVISO DE LICITACAO
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0112024
Processo Adminlstrativo n,” 038/2024
O MUNICIPIO DE RESERVA/PR toma piiblico que faré realizar. as 14 horas do dia 12 de junho
do ano de 2024, nu plataforma Bolsa de Licitagdes do Brasil - BLL: www.bllcompras.org. br, CON-
CORRENCIA, na forma Eletrénica, sob regime de empreitada por prego global, lipo menor preo,
a pregos fixos ¢ sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s):

2024 as 09:00 horas. O credenciamento e recebimento sera até as

08:00 horas do dia da sessdo de disputa. O Edital eslafa 4 disposicio dos interessados na

Secdo de Licitaghes, através do e-mall liciacao@guaraci.net

réncia do Municipio de Guarac-PR hi

pale Portal BLL - Baisa de Llulagﬁa 500! revo

hitps:f entdo pelo Portal cional de Curvhra‘ta;uas Publicas — PNCP, no
e-mail

endereco [, maiores mforma;:bes poderao ser obtidas
pelo telefone {43; 3280~ 133 ou
Guaraci, 03 de maio

io de
SIDNEI DEZOTI - PREFEITO MI.INICIPAL

Quantidade ¢ Prazo de
-"pelo sie do Portal da Transpa- Local do objeto Objeto unidade de medida | execucdn |
Sede Municipal Pavimenlagdo em CBUQ 5067,16 Im? 270 dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE
AVISO DE LICITACAO
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0022024
Municipio de Rancho Alegre-PR., toma publico que fara realizar, &s 09:00 horas
do dia 22 de Maio do ano de 2024, na platafonna www.gov.br/compras, CON-
CORRENCIA. na forma Eletrdnica, sob regime de empreitada por prego global,
tipo menor prego, a pregos fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s):

A Pasta Téenica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderd ser

abtida no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, sitio eletrbnico da Prefeitra : hitps://

reserva.pr.gov.br/ e na plataforma : Bolsa de Licitagdes do Brasil = BLL: www.bllcompras.org, br.

Informagdes adicionnis. ddvidas e pedidos de esclarecimento podero ser apresentados a0 Agente de
por meio da pl.

Reserva/PR, 03 de maio de 2024,
Jusé Ivan Bueno da Cruz
Secretirio Municipal de Obras e Servigos Publicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA - Pr
AVISO DE LICITAGAO: CONCORRENCIA
90003/2024 - PMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA, toma
publico que fara realizar as 09:00 horas do dia 22
de maio de 2024, por meio da utilizagéo de recursos
de lecnologia da informagdo - INTERNET, no
enderego  eletronico  https://www.gov.bricompras/
pl-br, CONCORRENCIA, para CONTRATAGAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAGAO
DE RECAPE ASFALTICO EM VIAS URBANAS DO
MUNICIPIO DE QURIZONA, do tipo menor prego.
Valor: R$ R$ 491.731,51 (quatrocentos e noventa e
um mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta e
um centavos).

Ourizona, 29/04/2024.

Marcia Schinaider - Agente de contralagéo

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
AVISO DE LICITACAO.
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 112024
O Municipio de Nova Santa Barbara toma piblico que fard realizar, is 09:00 horas do dia
24 de junho do ano de 2024, na plataforma de Compras Governamentais - hip:/fwww.
. sob regi-

¢ anexos, podera ser obtida no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP,
sitio ¢ “ico da Prefeitura http://ranchoalegrepr.equiplano,com.br:7369/transpa-
renci coes ¢ na plataforma www.gov.br/compras . Informagdes adicionais.
dl'lviMcdidos de esclarccimento poderdo ser apresentados ao Agente de Con-
tratagdo, por meio da plataforma.
Rancho Alegre, 02 de Maio de 2024,
Fernando Carles Coimbra / PREFEITO

. uantidade ¢ Prazo de gov.bricompras - UASG - 985457, CONCORRENCIA, na forma Eletroni
Local do objeto Objeto 9 de de medid exccugdo me de empreitada por prego global, tipo menor prego, a pregos fixos e sem m]usle. da(s)
: inte(s) obra(s):
Rua Davino Francisco da | Construgdo de Arena :
" - 174,77 m* 240 dias
Silva, s/n Eco Lutas 5 . Quantldade e Prazo de
Local do objeto Obigta unidade de medida exccucdo
A Pasta Técenica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos, adendos Sede do Municipio Recape em CBUQ 15.027,73 m* 240 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos, adendos ¢ anexos,
poderi ser obtida no Portal Nacional de Contratages Publicas — PNCP, sitio eletrinico da
Prefeitura Mm‘uctpﬂl de Nova Santa Birbara e na plataforma de Compras Governamentais
- htp:fwww.gov.b Informagdes adicionais, dividas ¢ pedidos de escl

AVISO DE LICITACAO N*28/2024

Torna-se publico que a Prefeilura Municipal de Sertanépolis, por
meio da Coordenadoria Geral de Licitagdes, sediada Avenida Dr.
Vacyr Gongalves Pereira n° 342, ceniro, Sertandpolis, Estado
do Parand, CEP: 86.170-000, realizar4 licila¢30. na modalidade
PREGAO. na forma ELETRONICA, do tipo menor prego por
item, nos lermos da Lei n° 14,133, d¢ 2021 e Decreto Muaicipal

n.° 055/2023 e demais legistagao aplicivel e, ainda, de acordo
com as condigdes eslxbelccldas neste Edital no dla 28 de malo
de 2024, ds no

SOmPas 0 ccnfonne no
Edital de Licitag3o n® 28/2024 na modahdade Preg!o Elelrdni-
co. Participagdo exclusiva para MEl/Ml—JEPP lnformamos que
a integra do Edital U po | no G

supracitado ¢/ou e-mail: gompras(@serianopolis.prgov.pr. Ob-
Jeto da Licitagiio: Registro de Pregos para fulurs uquisigio de
malerial de expediente para suprir as necessldadcs dos diversos

poderdo ser aprcscntados a0 Agente de Contratagio, por meio da plataforma.
Nova Santa Bérbara, 03 de maio de 2024,
Elaine Crlistina Luditk dos Santes - Agente de Contratacio
Portaria n° 123/2023

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM URBANIZAGAO DO ESTADO DO PARANA

GETAD 2022/2028
CONSTRUINDO A LUTA NO PARANA

EDITAL DE CONVOCACAO
ASSEMBLEIA

O Presidente do SINDIURBANO-PR Sindicalo dos Trabalhadores em Urbanizagao
do Estado do Paran& vem pelo presente convocar lodos os empregados da CMTU
LD — COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO E URBANIZAGCAO DE LONDRINA
para a realizagdo de Assembleia Especifica por Empresa, conforme estabelecem
os Artigos 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 do Estaluto Social da entidade a ser realizada
no dia 07 de maio de 2024 as 18h30min em primeira chamada com a presenga de
melade mais um dos trabalhadores e, em segunda chamada, 30 minutos apos, com
qualquer numero de presentes, no Auditorio da APP Sindicato Londrina, sito a Av.
Juscelino Kubitscheck, 1834, Londrina - PR, com seguinte paula:
* Discutir e deliberar sobre ajuizamento de Agédo Judicial Coletiva sobre
pagamento de Adicional de Servigo Externo.
Curitiba, 03 de maio de 2024

Valdir Aparecido Mestriner
Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM URSANIZAGAQ DO ESTADO DO MARANA

GESTAO 2022/2026
CONSTRUINDO A LTA NO PARANA

EDITAL DE CONVOCAGAO
ASSEMBLEIA

O Presidente do SINDIURBANO-PR Sindicato dos Trabalhadores em Urbanizagao
do Estado do Parané vemn pelo presente convocar todos os empregados da CMTU
LD - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO E URBANIZACAO DE LONDRINA
para a realizagao de Assembleia Especifica por Empresa, conforme estabelecem
os Artigos 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 do Estaluto Social da entidade a ser realizada
no dia 07 de maio de 2024 as 18h30min em primeira chamada com a presenga de
metade mais um dos trabalhadores e, em segunda chamada, 30 minulos apds, com
qualquer numero de presentes, no Auditorio da APP Sindicato Londrina, sito a Av.
Juscelino Kubitscheck, 1834, Londrina - PR, com seguinte pauta:

« Discussdo e Informes sobre o Dissidio Coletivo N° DC 0000644-
29.2024.5.09.0000;

* Discutir e deliberar sobre aprovagdo ou ndo da contraproposta
apresentada pela CMTU-LD referents a4 pauta de relvindicagdo para o
Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025,

Curitiba, 03 de maio de 2024
Valdir Aparecido Mestriner
Presidente

o6rgdos da admini: publica
SERTANOPOL.IS, 03 de maio de 2024,

ANA RUTH SECCO
Preleila Municipal

ANDRE SOLANO SOUTO
Coordenador Geral de Licilagdes

Prefeitura Municipal de Terra Boa - PR
AVISO DE LICITAGAO:
PREGAO ELETRONICO N°, 90035/2024
A Prefeitura Municipal de Terra Boa - PR torna publi-
co, para conhecimento dos interessados, que estara
realizando Pregdo Elelronico, lipo menor prego, UNI-

OBJETO: Aquisicio de um biodigestor conforme Ins-
Mﬂ-mjgﬂgmssﬂd_zmmmmma
Edital completo disponivel na plalaforma hiips:/Awww.
-] & também no site da Prefeitu-
ra - h j

As proposlas devem ser encamlnhadas a partir do dla
02.05.2024 através do
Data e horario da sessdo de abertura: 22,05.2024,
as 13h30 (horério de Brasilia).
Mals Informagdes: licilacac@terraboa.pr.gov.br ou
pelo telefone (44) 3641-8000, Setor de Licilagdes,
Terra Boa, 30 de abril de 2024,
EDMILSON PEDRO DE MOURA
PREFEITO MUNICIPAL

Folha de
Londrina
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ACERTE A PALAVRA SECRETA DO DIA, COM CINCO LETRAS, EM ATE
6 TENTATIVAS, E GANHE NUMERGS DA SORTE PARA CONCORRER A

3 PREMIOS INCRIVEIS




